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Projecte executiu per a la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor per als equipaments 

municipals de Gelida  

Passeig Circumval·lació 6. 08790 Gelida. Barcelona                            Agost 2022 

1. RESUM DEL PROJECTE 

1.1. Resum econòmic del pressupost 

Pressupost base de licitació. FASE 1

Import net (PEC): 347.545,23 €       

Import de l'IVA (21%): 72.984,50 €         

Import total: 420.529,73 €       

Pressupost base de licitació. FASE 2

Import net (PEC): 82.035,97 €         

Import de l'IVA (21%): 17.227,55 €         

Import total: 99.263,52 €         

Pressupost base de licitació. FASE 3

Import net (PEC): 101.708,82 €       

Import de l'IVA (21%): 21.358,85 €         

Import total: 123.067,67 €       

Pressupost base de licitació. TOTAL 

Import net (PEC): 531.290,02 €       

Import de l'IVA (21%): 111.570,90 €       

Import total: 642.860,92 €        

1.2. Proposta de codi CPV 

CPV principal: 42160000-8 Instal·lacions de calderes  

Altres codis en funció de les diferents actuacions: 09321000-5 aigua calenta, 45331110-0 Treballs 

d’instal·lació de calderes. 

1.3. Durada de l’obra 

S’estima una durada efectiva total de l’obra de 5 mesos per la FASE 1, 2 mesos  per la FASE 2 i 2 

mesos  per la FASE 3. 

1.4. Descripció del projecte 

La finalitat del projecte és la substitució del consum d’energies no renovables als equipaments 

municipals del municipi de Gelida: Llar d’infants el Cervol Blau, Pavelló Municipal, Llar d’infants el 

Montcauet i el Camp de futbol, utilitzades per a la producció tèrmica a les sales de calderes dels 
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edificis, per calor procedent de biomassa provinent d’una caldera centralitzada d’estella forestal, 

millorant l’eficiència energètica del conjunt i aconseguint un estalvi econòmic en el consum 

d’energia primària. 

L’actuació contempla les instal·lacions tèrmiques de la sala de caldera de biomassa, la sitja, l’obra 

civil relacionada i la distribució hidràulica. Des de la sala de calderes es disposa una xarxa de calor 

per a la distribució hidràulica enterrada fins a les sales de calderes actuals o espais tècnics dels 

diferents equipaments, així com, el connexionat amb els circuits existents mitjançant una estació 

d’intercanvi. Les instal·lacions tèrmiques amb caldera de gas actuals es mantenen com a 

instal·lació de back-up (reserva). 

Els equipaments afectats són: 

 Pavelló Municipal (SC1). FASE 1 

 Llar d’infants el Cèrvol Blau (SC2). FASE 1 

 Llar d’infants el Montcauet (SC3). FASE 1 

 Camp de futbol (SC4). FASE 2 

 Vestuaris tennis/pàdel (SC5). FASE 2 

 

1.5. Dades de la instal·lació 

Es fa una breu relació de les principals característiques i dades comparatives entre les 

instal·lacions actuals i la solució projectada. 

 Potència instal·lada actual energies no renovables a substituir: 500  kW 

 Potència caldera de biomassa:     400  kW 

 Capacitat sitja d’estella forestal, volum total   66,82  m3 

 Capacitat sitja d’estella forestal, autonomia   >2  setmanes (gener) 

 Sistema descàrrega estella forestal    pneumàtica 

 Longitud de xarxa (m)     610  metres 

 Consum energètic actual (gas natural)    262.267 kWh/any 

 Estalvi en energia primària     24.745  kWh/any 

 Consum energètic (estella forestal)    237.522 kWh/any 

 Consum energètic (estella forestal)    65,89  Tn/any 

 Reducció d’emissions de CO2     55,10  Tn/any 

 Cost combustible actual (*)     58.840,61 €/any 

 Cost biomassa estella forestal (*)     11.121,37 €/any 

 Estalvi econòmic previst (*)     50.115,34 €/any 

 Inversió econòmica (*)     642.860,92 € 

 Amortització simple     12,80  anys 

Nota (*): Preus amb IVA inclòs. 
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2. INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I ABAST 

2.1. Antecedents 

Les calderes existents als equipaments objecte del projecte per a subministrament de calefacció i 

ACS treballen actualment amb gas natural i en el Pavelló Municipal amb gasoil. 

A tal efecte, es proposa la millora d’aquestes instal·lacions mitjançant una caldera d’energia 

renovable (biomassa forestal), centralitzada, capaç de subministrar l’energia tèrmica requerida a 

tots els equipaments, així com, l’automatització i control del conjunt de la instal·lació. 

2.2. Introducció i objecte 

El present projecte té per objecte la realització d’un estudi tècnic, per a determinar les 

característiques de la xarxa de calor a través d’una caldera de biomassa situada en el municipi de 

Gelida per alimentar els següents equipaments: Llar d’infants el Cervol Blau, Pavelló Municipal, 

llar d’infants el Montcauet i el Camp de Futbol.  

 L’objecte del projecte és la millora del conjunt de les instal·lacions tèrmiques, afavorint la gestió i 

valorització dels boscos de la comarca per contribuir a la prevenció d’incendis i utilitzant l’energia 

renovable de la biomassa per substituir el consum d’energies no renovables, l’eficiència 

energètica, la reducció d’emissions de CO2 i l’estalvi energètic i econòmic. 

2.3. Execució en fases 

El present projecte diferencia les actuacions a relaitzar en tres fases, preveient possibles 

licitacions en funció de la capacitat financera de l’Ajuntament, que poden ser agrupades o 

separades, mantenint sempre la coherència tècnica de l’execució en l’ordre proposat: 

- FASE 1: La primera fase de l’actuació contempla les instal·lacions tèrmiques de la sala de caldera 

de biomassa, la sitja, l’obra civil relacionada i la distribució hidràulica i part de la xarxa de calor. 

Des de la sala de calderes es disposa una xarxa de calor per a la distribució hidràulica aèria i 

enterrada fins alimentar la llar d’infants el Cervol Blau (SC2), el Pavelló Municipal (SC1) i la Llar 

d’infants el Montcauet (SC3), així com, el connexionat amb els circuits existents mitjançant una 

estació d’intercanvi. Les instal·lacions tèrmiques amb caldera de gas actuals es mantenen com a 

instal·lació de back-up (reserva). 

No obstant, es deixarà un col·lector amb dues sortides, la primera s’utilitzarà per alimentar la 

xarxa de calor: llar d’infants el Cervol Blau (SC2), el Pavelló Municipal (SC1), la Llar d’infants el 

Montcauet (SC3) i en un futur el camp de Futbol (SC4), i la segona sortida es deixarà com a 

reserva per a connectar un futur ramal d’alimentació de l’escola de primària pendent de 

construcció a mitjà termini. 

- FASE 2: La segona fase de l’actuació contempla l’extensió de la xarxa de calor fins a la sala de 

calderes del Camp de futbol (SC4) i els Vestuaris del Tennis/ Padel (SC5). Es connectarà el nou 

ramal a la xarxa ja existent, a través de l’arqueta del punt A, segons documentació gràfica. 
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Aquesta fase contempla la instal·lació hidràulica enterrada, l’obra civil relacionada, subestació i 

tots els elements de control. 

- FASE 3: Aquesta última fase, centrada en l’actuació a les instal·lacins tèrmiques del pavelló, 

contempla el desmantellament del climatitzador existent a la coberta del Pavelló Municipal de 

Gelida que es troba obsolet i sense compliment normatiu pel que fa a eficiència i recuperació 

d’energia tèrmica, l’adequació del pati de coberta on s’ubica el climatitzador mitjançant una nova 

impermeabilització i el nou paviment. També es contempla la instal·lació del nou climatitzador a 

la coberta rehabilitada i el desplegament de conductes des del climatitzador fins als conductes 

existents a l’interior del Pavelló i les actuacions relacionades, incloent la instal·lació hidràulica, 

elèctrica i de comandament des de la instal·lació interior del Pavelló fins al climatitzador. 

2.4. Abast del projecte 

Aquest projecte inclou, a efectes de la corresponent licitació, les instal·lacions tècniques 

corresponents a la xarxa de calor per biomassa des de l’equipament de la sitja i sala de caldera 

fins a l’adequació de les instal·lacions interiors d’enllaç. 

En els punts següents es detallen les actuacions per a cadascun dels equipaments i recintes. 

A la FASE 1 s’inclouen les instal·lacions següents: 

 Obra civil 

 Conjunt de producció tèrmica amb caldera de biomassa 

 Sitja d’estella forestal 

 Distribució hidràulica 

 Distribució elèctrica i de control 

 Reforma de les sales de calderes actuals i equips tèrmics dels equipaments per a connexió 

a la xarxa de biomassa 

 Instal·lació interior de climatització per mitjà d’aeroterms a l’interior del Pavelló Municipal. 

 Sistema de control i gestió automàtica de les instal·lacions 

 Instal·lacions auxiliars (connexions fontaneria, escomesa electricitat, telecomunicacions, 

etc.) 

 Protecció contra incendis 

 Ajudes de paleta 

 Reurbanització espais urbans afectats 

 

A la FASE 2 s’inclouen les instal·lacions següents: 

 Obra civil 

 Distribució hidràulica 

 Distribució elèctrica i de control 

 Reforma de la sala de calderes del Pavelló i equips tèrmics de l’equipaments per a connexió 

a la xarxa de biomassa 
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 Sistema de control i gestió automàtica de les instal·lacions 

 Instal·lacions auxiliars (connexions fontaneria, escomesa electricitat, telecomunicacions, 

etc.) 

 Ajudes de paleta 

 Reurbanització espais urbans afectats 

 

A la FASE 3 s’inclouen les instal·lacions següents: 

 Obra civil (enderrocs i adequació de la coberta) 

 Instal·lació de sistema de climatització 

 Instal·lació elèctrica i de control 

 Sistema de control i gestió automàtica de les instal·lacions 

 Instal·lacions auxiliars  

 Ajudes de paleta 

 Reurbanització espais urbans afectats 

 



  

Rifà enginyers 

bmgd_executiu_V2 executiu Gelida 17 

 

 

3. INFORMACIÓ PRÈVIA 

3.1. Emplaçament i informació urbanística 

La sala de calderes de biomassa i sitja s’ubica superficialment en terreny municipal, es disposa a 

l’interior de la parcel·la de la Piscina Municipal, situada al passeig Circumval·lació 6. Es realitzarà 

l’enderroc d’una part de construcció existent destinada a l’emmagaztematge de material, 

s’adequarà l’espai mitjançant llosa de fonamentació i un muret de contenció amb paret de bloc 

de formigó on s’emplaçarà el recinte prefabricat destinat a sala de calderes i sitja. 

La parcel·la es troba situada en un punt central respecte els equipaments a alimentar, des d’on 

s’hi estén la xarxa de calor. 

 Adreça sala de calderes:   Passeig Circumval·lació, 6.  

  08091 Gelida. Barcelona 

(Veure plànol d’emplaçament per a localització de 

la sala de calderes i xarxa de calor) 

Els equipaments afectats són: 

 Pavelló Municipal (SC1). FASE 1 

 Llar d’infants Cervol Blau (SC2). FASE 1 

 Llar d’infants el Montcauet (SC3). FASE 1 

 Camp de futbol (SC4). FASE 2 

 Vestuaris Tennis/Padel (SC5). FASE2 

3.1.1. Consideracions urbanístiques 

Segons el plànol urbanístic el conjunt de la sala de calderes i sitja s’ubica en un terreny classificat 

com a sòl urbà consolidat i destinat a equipaments docents i esportius. El terreny és de propietat 

municipal. 

L’actuació en l’àmbit de l’obra civil contempla la integració en els espais tant visualment com 

funcionalment de la sala, garantint la comunicació i funcionalitat de l’espai. 

3.2. Característiques tècniques de les instal·lacions existents i futures 

Es fa una breu descripció de les instal·lacions actuals dels equipaments consumidors d’energia: 

3.2.1. Pavelló Municipal (SC1) 

Camp esportiu amb vestuaris destinat als usuaris de l’equipament. L’horari d’ús es de dilluns a 

divendres de 9h a 20h. 

La calefacció és a través d’una caldera de gasoil 300 kW per a la producció d’ACS i producció 

tèrmica a traves d’una refredadora aigua-aire. 

Els equips de producció i bombeig es disposen en una sala de calderes exclusiva situada a 

l’interior del l’edifici (SC1). 



  

Rifà enginyers 

bmgd_executiu_V2 executiu Gelida 18 

 

 

 

Caldera Pavelló Municipal (SC1) 

3.2.2. Llar d’infants el Cèrvol Blau (SC2) 

Llar d’infants situada a la mateixa parcel·la que la piscina Municipal d’estiu. Sistema de generació 

tèrmica i ACS  a través d’una caldera de gas natural de 52,8 kW que alimenta els dos 

equipaments, llar d’infants i vestuaris de la piscina municipal. Ús de l’equipament de setembre a 

juny de dilluns a divendres de 8:00h a 17:00h i juliol i agost ús exclusiu dels vestuaris de la piscina 

de dilluns a diumenge de 11:00h a 20:00h. 

La sala de calderes es troba en un altell situat sobre la planta baixa de l’edifici (SC2). 

 

3.2.3. Llar d’infants el Montcauet (SC3) 

Llar d’infants situada al carrer Montcau. Sistema de generació tèrmica i d’ACS mitjançant una 

caldera de gas natural de 44,6 kW. L’ús de l’equipament és de dilluns a divendres de 8:00h a 

17:00h de setembre a juny.  

Es disposa d’una sala de calderes a la planta baixa de l’equipament d’accés des de l’exterior (SC3), 

on s’ubica la caldera de gas natural. 

 

3.2.4. Camp de Futbol (SC4). Fase 2 

Vestuaris del Camp de futbol. Ús principal tardes de dilluns a divendres, caps de setmana i festius. 

Es disposa d’un sistema de producció d’ACS mitjançant un sistema d’aprofitament d’energia solar 
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tèrmica primària i un posterior recolzament amb caldera de gas natural per cobrir la demanda de 

les dutxes. 

Es tracta d’un mòdul prefabricat, on també s’hi ubica la sala de calderes amb la caldera de gas 

natural i el dipòsit d’inèrcia i les plaques solars tèrmiques a la coberta (SC4). 

 

Sala de calderes del Camp de futbol 

3.2.5. Vestuaris Tennis/ Padel (SC5). Fase 2 

Vestuaris de les pistes de tennis i pàdel. Us principal tardes de dilluns a divendres, caps de 

setmana i festius. Es disposa d’un sistema de producció d’ACS mitjançant un sistema 

d’aprofitament d’energia solar tèrmica primària i un posterior recolzament amb caldera de gas 

natural per cobrir la demanda de les dutxes.  
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Sala de calderes dels Vestuaris del tennis/padel 

 

3.2.6. Futura Escola de Primaria el Montcau (SC6) 

Es preveu la construcció d’una nova escola a Primària i l’enderroc de l’escola actual que es troba 

en mal estat. Es preveu que la seva ubicació sigui la mateixa que l’actual. 

Per al dimensionat de la sala de calderes s’estima que amb una demanda tèrmica de 200 kW 

s’abastirà la demanda tèrmica de l’escola. 

Tanmateix l’abast del projecte no contempla ni la xarxa de calor ni la subestació, ja que encara no 

es disposa de projecte, i per tant, s’instal·larà un col·lector amb una de les sortides previstes per a 

tal efecte. 
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4. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

4.1. Ocupació i horari de funcionament de les instal·lacions existents 

La demanda tèrmica dels equipaments es distribueix en les franges horàries següents: 

 Pavelló Municipal: Horari de dilluns a divendres de 9:00h a 20:00h. 

 Llar d’infants el Cèrvol Blau i Pisicina Municipal: Llar d’infants de dilluns a divendres de 8:00h 

a 17:00 del mes de setembre a juny i Pisicina Municipal d’estiu de dilluns a diumenge els 

mesos de juliol i agost de 11:00h a 20:00h.  

 Llar d’infants el Montcauet: De dilluns a divendres de 8:00h a 17:00h del mes de setembre a 

juny. 

 Camp de futbol: tardes de dilluns a divendres, caps de setmana i festius. 

 Vestuaris Tennis/ Padel: tardes de dilluns a divendres, caps de setmana i festius. 

 CEIP El Montcau: Futura instal·lació de l’escola Montcau amb un ús de dilluns a divendres de 

8:00h a 17:00h. 

Amb els horaris considerats es preveu que els períodes de més demanda tèrmica de calefacció 

siguin al llarg dels matins per la demanda de les Llars d’infants, el Pavelló Municipal i la futura 

Escola Montcau, degut a la tipologia d’ús dels equipaments objecte del projecte i la seva 

simultaneïtat. 

4.2. Càrregues tèrmiques dels edificis a calefactar i simultaneïtat de 

demanda 

Tenint en compte que amb tota probabilitat les calderes actuals es troben sobredimensionades 

respecte la demanda real dels equipaments, es realitza una estimació de les càrregues tèrmiques 

tenint en compte les simultaneïtats dels equipaments. 

Tenint en compte que la piscina només s’utilitzarà durant els mesos d’estiu (juny-setembre), 

aquesta no genera cap simultaneïtat que condicioni el càlcul. Així doncs, les simultaneïtats 

condicionants són; Lar d’infants Cervol Blau, Llar d’infants el Montcauet, Pavelló Municipal i CEIP 

el Montcau. Això ens genera una potència total de 700 kW. 

Pel que fa al repartiment anual del consum, les puntes de demanda es produiran a les últimes 

hores de la tarda per la demanda d’ACS ja que pot coincidir amb el número de majors usuaris 

utilitzant els equipaments. Es per aquest motiu que es disposarà d’un dipòsit d’inercia de 3.000l 

per dotar l’instal·lació de la inèrcia necessària per abastir tots els equipaments.  

4.3. Consum energètic actual de les dependències a calefactar 

4.3.1. Consums energètics de les dependències dels últims anys 

D’acord amb les dades de facturació dels subministraments energètics actuals, i els rendiments 

dels equips generadors tèrmics (informació segons projecte executiu), es representa el consum i 

la demanda anual actual dels equipaments objecte de l’actuació: 
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consum energètic
mes consum consum consum consum consum demanda

gas natural gas natural gas natural gas natural total combustibleenergia útil

Poliesportiu Municipal de GelidaCervol Blau-Piscina EstiuLlar Moncauet Camp de Futbol actual

kWh kWh kWh kWh kWh kWh

gener 26749,37 9943,17 10926,47 10862,51 58482 29354

febrer 20002,85 7447,63 8184,14 8136,23 43771 21960

març 14676,65 5614,96 6170,24 6134,12 32596 16233

abril 9232,08 3860,29 4242,04 4217,21 21552 10474

maig 3077,36 1481,73 1628,26 1618,73 7806 3647

juny 355,08 311,94 342,79 340,78 1351 534

juliol 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

agost 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

setembre 591,80 428,92 471,34 468,58 1961 817

octubre 4971,12 2066,62 2270,99 2257,70 11566 5630

novembre 14084,84 5575,97 6127,40 6091,53 31880 15729

desembre 23553,65 8695,40 9555,31 9499,37 51304 25799

Anual 117294,80 45426,62 49918,99 49626,76 262267 130177  

S’estima la demanda tèrmica real dels equipaments a través de les dades de consums i els 

rendiments previstos dels equips de producció tèrmica actuals. 

4.3.2. Estimació i justificació de consums energètics d’instal·lacions o ampliacions futures 

L’estimació de consums energètics de les instal·lacions per els pròxims anys es realitza mitjançant 

les dades de facturació d’energia facilitades per l’Ajuntament dels últims anys i resumides en 

l’anterior apartat. 

D’acord amb aquestes dades i els rendiments tèrmics previstos de les calderes actuals, es preveu 

l’evolució anual futura dels consums reals de combustible i la demanda útil del conjunt de la 

instal·lació: 

Gràfic comparatiu de l’evolució anual del consum energètic per tipus d’energia:  



  

Rifà enginyers 

bmgd_executiu_V2 executiu Gelida 23 

 

 

0,00

10000,00

20000,00

30000,00

40000,00

50000,00

60000,00

70000,00

€/mes

Consum energia consum gas natural Poliesportiu
Municipal de Gelida
consum gas natural Cervol Blau-
Piscina Estiu
consum gas natural Llar Moncauet

consum gas natural Camp de Futbol

consum total combustible

demanda energia útil

 

 

4.3.3. Consums tèrmics previstos en biomassa 

A partir de la demanda d’energia tèrmica útil indicada als apartats anteriors, i del rendiment del 

sistema de producció tèrmica amb biomassa es pot determinar el consum d’energia primària amb 

biomassa d’estella. 

Es pren com a rendiment general del sistema de producció tèrmica, el rendiment combinat de la 

caldera de biomassa i les pèrdues tèrmiques en la xarxa de calor obtingudes dels valors de 

referència de la Diputació de Barcelona: 

rendiment caldera biomassa 92,20%
pèrdues tèrmiques sistema 4,40%
rendiment global del sistema 88,14%  

Pel que fa als valors de poder calorífic de l’estella, s’han contemplat els valors de referència 

aportats també per la Diputació de Barcelona: 

PCI estella (30% d’humitat), kWh/kg 3,605
PCI estella (30% d’humitat), kWh/m3 1123  

Amb aquests valors de referència es determina el consum d’energia primària amb estella iel cost 

associat: 
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demanda biomassa
mes rendiment demanda

global biomassa
sistema kWh Tm m3

88,33%

gener 88,33% 52964 14,69 47
febrer 88,33% 39641 11,00 35
març 88,33% 29521 8,19 26
abril 88,33% 19518 5,41 17
maig 88,33% 7070 1,96 6
juny 88,33% 1223 0,34 1
juliol 88,33% 0 0,00 0
agost 88,33% 0 0,00 0
setembre 88,33% 1776 0,49 2
octubre 88,33% 10475 2,91 9
novembre 88,33% 28872 8,01 26
desembre 88,33% 46463 12,89 41

Anual 237522 65,89 212  

Gràfic comparatiu del consum per equipaments, tipus d’energia i estalvi en energia primària: 
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4.3.4. Situació energètica actual 

Es resumeixen les dades de demanda tèrmica aportades: 

 El consum total d’energia primària actual dels equipaments afectats és de 262.267 

kWh/any 
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 Tenint en compte el rendiment dels respectius equips tèrmics, la demanda total d’energia 

útil en forma de calor dels equipaments afectats és de 209.814 kWh/any 

 El consum total d’energia primària amb biomassa s’estima en 237.522 kWh/any 

 L’estalvi anual total en energia primària s’estima en 24.745 kWh/any 
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5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

5.1. Descripció general del projecte i de la solució adoptada 

Es planteja una xarxa de calor per a tots els equipaments afectats, capaç de satisfer la major part 

de la demanda tèrmica d’aquests. 

Sala de calderes i sitja superficial de construcció aïllda mitjançant un mòdul prefabricat amb 

acabat de fusta, situada en un punt proper als diferents equipaments a alimentar, per a caldera 

d’estella forestal de 400kW. L’omplerta del d’estella es farà per omplerta pneumàtica mitjançant 

dues boques de càrrega que es deixaran a la façana principal de al construcció, amb allargament 

per a la connexió de la mànega des del camió subministrador d’estella. Ubicació segons 

documentació gràfica. 

Sistema d’alimentació de caldera des de la sitja amb rotor a l’interior, amb motor i eix de 

transmissió independent vis-sens-fi i canal de recepció i elevació, i sistema d’alimentació de 

caldera amb pales rotatives i sistema antiretrocés de la flama. 

La caldera s’encarrega de la producció contínua d’energia, que acumula un dipòsit d’inèrcia de 

3.000l, la seva funció és mantenir aquest règim constant per disminuir la freqüència d’arrencades 

de la caldera, i esmorteir les puntes de demanda de la instal·lació, que principalment són 

ocasionades per la posta a règim de la calefacció i demandes màximes matinals dels edificis. 

La caldera es proposa d’alt rendiment, potència modulant, amb cambra de combustió de llit 

mòbil, neteja automàtica del cremador, sistema d’aire primari i secundari creuats, sortida de 

fums forçada, amb cicló de fums incorporat, i extracció automàtica de cendres. 

No es retiren les calderes exsitents de combustibles fòssils, sinó que es mantenen com a equips 

de back-up. En cas d’avaria de la caldera de biomassa, o en cas que la demanda de calor dels 

equipaments superi la capacitat de generació, les calderes i equips preexistents als diferents 

equipaments es posaran en marxa progressivament per garantir el subministrament tèrmic a tota 

la xarxa, complementant la generació amb biomassa. 

Es disposa d’un equip de bombeig i sistema de distribució hidràulica a l’interior de la sala de 

calderes, amb bomba simple amb variador de velocitat per a ajust de cabal a la demanda real de 

calor. S’hi disposa també el sistema de control i l’alimentació elèctrica del conjunt. 

Distribució hidràulica formant xarxa de calor aèria i enterrada. La enterrada serà mitjançant anell 

de tub enterrat de polietilè reticulat d’alta densitat, prefabricat, amb aïllament tèrmic de cel·la 

tancada, impermeable, i amb protecció mecànica de PE de recobriment exterior. La aèria estarà 

formada per tuberia d’acer negre amb unions soldades, recoberta d’aïllament de poliuretà. 

Ramals des de xarxa de calor general fins a cada equipament amb les mateixes solucions. 

A cada equipament on s’intervé, es disposa un intercanviador de calor en el circuït primari de les 

calderes preexistents, i es gestiona la circulació de l’aigua de calefacció mitjançant el sistema de 

control per garantir el funcionament indicat al punt anterior. 
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Es proposa, un sistema de control per a les funcions descrites integrable a la majoria de protocols 

de mercat, amb capacitat de regulació dels paràmetres de la xarxa, comptatge d’energia per a 

cada equipament i elaboració de dades estadístiques. El sistema es proposa tipus web server, 

amb mòdul de control central i perifèrics als edificis, amb visualització remota mitjançant web o 

dispositiu mòbil amb connexió a Internet i software lliure. 

No es de l’ambit d’aquest projecte la intervenció en el disseny de les instal·lacions tèrmiques 

interiors de l’equipament, mes enllà d’operacions necessàries per a la incorporació de les noves 

instal·lacions, l’automatització i les millores en el seu funcionament que puguin fer durant 

aquesta actuació. 

Es desenvolupen aquestes solucions en els punts següents. 

5.2. Generadors de calor. Dimensionament i característiques 

5.2.1. Dimensionament de la caldera 

Segons els càlculs aportats de càrregues tèrmiques del conjunt de la xarxa, la demanda tèrmica 

global simultanea s’estima en 700 kW. 

Com a equipaments que tindran una demanda simultanea seràn: La llar d’infants el Cervol Blau, la 

Llar d’Infants el Montcauet, el futur CEIP Montcau i el Pavelló Municipal.  

Amb aquestes consideracions, s’obté una caldera amb una potència molt elevada. Per a reduir la 

potència total de la caldera es disposa d’un dipòsit d’inercia de 4.000l que esmorteiix aquestes 

puntes de demanada de tal manera que es pot abastir el total de la demanda tèrmica. 

Per aquest motiu s’opta per una caldera que reuneix-hi les condicions de potència tèrmica 

requerides, que s’ajusti a les condicions de la sala de calderes i que minimitzi el cost de la 

inversió, per tant, es proposa una caldera d’estella forestal de 400 kWt. 

5.2.2. Característiques de la caldera de biomassa 

Caldera d’estella forestal de 400kW, llit de la caldera mòbil per mitjà de cadena, extracció i recollit 

automàtic de cendres i dipositades a contenidor, neteja automatica d'intercanviadors de calor per 

mitja de vis sens fi, càmara de combustió ciclònica, contruida amb xapa d'acer de 8mm de gruix 

totalment protegida amb refrectari. Suministre d'aire primari i secundari amb torbulències 

creuades, cambra de combustio de doble etapa per augment de temperatura de combustió, 

extractor de fums amb variador de freqüència i filtre electrostàtic, gestionats per sonda lambda. 

Encesa elèctrica automàtica. Tots els mecanismes de la caldera amb motor reductor independent. 

Pes del cos de la caldera buit de 6.200kg, contingut d'aigua de 1.580l, superficie de l'intercanviador 

de 33,75m2, tempertura màxima de la caldera de 95ºC i pressió de treball de 3 bar. Limitació de les 

emisions màximes de gasos de combustió segons normativa vigent aplicables. 

Característiques generals: 

1. Sistema de cremador amb aire primari i secundari, apte per a qualsevol tipus de biomassa, tant 

la comercial(pellet, estella,…), com la residual o sense valor comercial. Motor dedica tpel vis sens fi 

d'alimentació diferenciat del motor de l’agitador. 
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2. Funcionament totalment automàtic i programable de manera que no sigui necessària la 

intervenció per part de l’usuari. Es requereix per tant que disposi d’automatisme en el procés 

d’alimentació, en l’encesa, en la neteja de la cambra de combustió i descendratge, en la recollida 

de cendres i en la neteja dels bescanviadors. 

3.  Sistema d' alimentació per visenfí en forma de romb. Vis sens fí d'alimentació amb eix massís de 

50mm de diàmetre i amb l'espiral del cargol soldades de cap a cap. Canal amb geometria 

progressiva, cònic i descompactant. Al cap de munt del vis sens fí está equipat amb 2 robustes 

ganivetes per triturar i evitar bloquejos en l'alimentació. Ruixador de seguretat incorporat 

connectat a la xarxa d’aigua. 

4. Sistema d'alimentaió amb rotor de l'interior de la sitja amb sistema de braç articulat, telescòpic i 

de 4m de diàmetre, conjunt reductor amb engranatges cònics i segellat de per vida, lliure de 

manteniment, i amb un parell de transferència de 5.000Nm. Motor reductor diferenciat per a 

l'agitador i el canal d'alimentació de la caldera, amb un motor dedicat per a cadascun d'ells. 

5. Sistema extractor de fums de diàmetre 350mm amb variador de freqüència i filtre electrostàtic. 

Aquest filtre carrega elèctricament les particules que circulen per la sortida de fums per tal de que 

aquestes precipitin i quedin atretes per l'electrode col·lector. Amb ventiladors d'aire primar i 

ventiladors per a aire secundari de postcombustió diferents dels primers, cadascun amb regulació 

específica diferenciada. 

6.Rendiments a plena càrrega i a càrrega parcial superiors al 90%. 

7. Sistema de control que permeti opcionalment connectar-la a un PC, PLC, mòdem o sistema 

d’avis per SMS, per a realitzar un seguiment a distància del sistema i dels principals paràmetres. 

8. Sistema de filtratge i neteja de gasos de combustió, per evitar l’emissió de pols fina, bé sigui 

inserit en la pròpia caldera o bé mitjançant la instal•lació d’un cicló separador de partícules. 

Complint en quant a límits d’emissions amb la norma UNE-EN-303-5 de 2013. 

9. Sonda lambda que permeti regular i optimitzar la quantitat d’oxigen a aportar millorant així la 

combustió. 

10. Pressió de treball com a mínim de 3 bar. 

11. Control amb pantalla que permeti observar els principals paràmetres de funcionament i la seva 

modificació. Així mateix aquest control registrarà les seves hores de funcionament. 

12. Configuració dels passos de fums en horitzontal, 3 passos, amb turboladors de grans 

dimensions per a velocitat mínima dels gasos de la combustió, per a millora de l'eficiència i 

minimització de les emissions de partícules. 

 

I amb les següents condicions particulars: 

• Classe d’emissió categoria 5 UNE-EN-303-5 de 2013 i Reglament UE 2015/1189 d’Ecodisseny 

• Certificació CE 

• Potència nominal: 400 kW 
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• Mecanisme d’avanç del combustible a l’interior de la cambra automatitzat. 

• Sistema d’aire primari i secundari de la combustió creuats 

• Regulació per sonda lambda de temperatura sortida fums integrada al sistema de control de la 

caldera. 

• Sistema de regulació automàtica amb panell i protecció contra sobrealimentacions, 

monitorització de la temperatura en el sistema d’alimentació, mesura del buit i sistema de 

regulació de pressió a cambra de combustió. 

• Drets d’accés i configuració del sistema de control gratuïts per a tots els usuaris, indefinidament, 

tant en local com en remot, i per la totalitat de funcions del sistema, incloent totes les llicències de 

software necessàries sense caducitat. 

• Limitador de temperatura de seguretat, connexió i accés remot per a configuració dels 

paràmetres de funcionament des de qualsevol terminal informàtic amb connexió a Internet, 

sistema d’alarma remota per a manteniment i/o integrable a sistema de control especificat. 

• Inclou connexions i peces de forma de la sortida de fums fins a xemeneia, dipòsit de cendres, 

interruptor de flux de seguretat 

• Vàlvula de seguretat per antiretorn de flama al sistema d’alimentació amb dipòsit d’aigua 

• Vàlvula de seguretat tarada a la pressió de treball màxima de la caldera 

• Vàlvula de 3 vies, o una bomba de recirculació anticondensats o dispositiu similar, per tal de 

garantir que la temperatura del retorn a la caldera sigui superior a 55ºC, per evitar efectes de 

corrosió dins la caldera (evitant problemes de condensació). 

• Regulador de tir D350 amb clapeta de sobrepressió per a xemeneia 

• Quadre d’alimentació, control i maniobra, incloent cablejat de potència i comandament amb 

recobriment de silicona. Interconnexió hidràulica, elèctrica i de control de tots els elements des de 

sistema de control centralitzat i quadre elèctric de la sala. 

• Certificat d'ecodisseny amb un màxim d'emissions de fums de 20mg/mn3. 

 

Incloent els sistemes i elements funcionals i auxiliars següents, o equivalents: 

• Rotor de l'interior de la sitja amb sistema de braç articulat telescòpic o ballesta i de 4,00 m de 

diàmetre, conjunt reductor amb engranatges. 

• Vis sens fí d'extracció amb l'espiral del cargol. Canal amb passamurs. 

• Ruixador de seguretat incorporat. 

• Sistema d'alimentació de caldera amb vàlvula rotativa amb ganiveta tallant, formant alvèols amb 

funció antiretrocés de flama i dosificació, amb motor dedicat. 

• Sistema extractor de fums amb variador de freqüència 



  

Rifà enginyers 

bmgd_executiu_V2 executiu Gelida 30 

 

 

• Integració del sistema d'alarmes de la caldera al sistema de control centralitzat de les 

instal·lacions. 

5.3. Tipus de combustible, sistema d’alimentació i sistema 

d’emmagatzematge 

5.3.1. Tipus i característiques de la biomassa a utilitzar 

Es dissenya la instal·lació per a la utilització principalment de biomassa en forma d’estella forestal 

normalitzada, tipus P31,5 segons norma UNE-EN 14961-1 i UNE-EN 14961-4 (antics G30-G50 

segons ÖNORM 7133). 

El motiu d’aquesta elecció és la promoció de l’aprofitament de biomassa forestal propera, el baix 

cost del combustible respecte altres formes de subministrament de biomassa forestal, i també la 

oferta de mercat disponible en aquest format. 

5.3.2. Sistema d’emmagatzematge de la biomassa 

Sitja superficial, de construcció aïllada, d’obra fabricada in situ amb revestiment d’acabat 

embellidor. La omplerta de la sitja es fa pneumàtica per mitjançant de boques de càrrega 

pneumàtica normalitzades a la seva part superior, amb allargament per a la connexió de la 

mànega des del camió subministrador d’estella. 

De les característiques següents: 

 dimensions màximes: planta de 4,00 m x 4,00 m, alçada 3,30 m 

 diàmetre rotatiu 4,00 m 

 capacitat: volum brut sitja: 58,76 m3 

 autonomia prevista: superior a 2 setmanes (gener) 

5.3.3. Capacitat útil i autonomia de la sitja 

Segons la demanda de biomassa calculada, s’estima el volum mínim de la sitja que es requereix 

segons IT1.3.4.1.4 del RITE: 

S’estima una demanda anual de 65,89 Tn (212 m3) d’estella forestal. Durant el mes de desembre- 

febrer (mesos de màxima demanda) serà necessària una descàrrega de camió bolquet 25 m3 

cada dos setmanes. 

Considerant la capacitat neta de la sitja, l’autonomia prevista és superior a dos setmanes al mes 

de gener. 

Es representa la demanda anual d’estella al llarg de l’any: 
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5.3.4. Omplerta pneumàtica d’estella a la sitja 

Sistema de càrrega pneumàtica mitjançant doble boca de càrrega normalitzada tipus ròtula o de 

“bola”, amb boca de presa a peu de la sitja, per a ubicació del camió de descàrrega al terreny 

municipal de l’interior del recinte, i conducció D150mm per a l’estella fins a la part superior de la 

sitja, amb tubs d’acer galvanitzat. 

5.3.5. Sistema d’alimentació de biomassa 

Transport des de l’emmagatzematge en sitja fins al cremador de la caldera: 

 Sistema d’extracció rotatiu en sitja, per rotor a l'interior, amb sistema de braç articulat, de 

4,00 m de diàmetre, conjunt reductor amb engranatges cònics i segellat de per vida, lliure de 

manteniment, i amb un parell de transferència de 5.000Nm.,  sistema  amb motor i eix de 

transmissió independent, amb agitador de 2 braços telescòpics articulats tensionats amb molles, 

bis sens fi i canal de recepció, elevació i transport. 

 Sistema  d'alimentació de la caldera per comporta rotativa de 4 pales, antiretorn de la flama, 

dosificadora i trituradora del combustible, amb motor i reductor exclusiu i amb inversor 

automàtic. Alimentació per visenfí en forma de rombe amb eix massís de 50mm de diàmetre i 

amb l'espiral del cargol soldat de cap a cap. Canal amb geometria progressiva, cònic i 

descompactant. Extrem vis sens fi equipat amb 2 ganivetes per triturar i evitar bloquejos en 

l'alimentació. 

5.3.6. Accés de vehicles per a la descàrrega de biomassa 

L’emplaçament de la sitja ha estat disposat per tal de facilitar l’accés del transport d’estella, la 

càrrega de combustible a la sitja i la integració a l’entorn. 

Es planteja l’accés del camió a la parcel·la des del Oassatge Cercumval·lació fins a l’interior de 

l’aparcament municipal, un cop a dins del aparcament, amb espai suficient per realitzar les 

corresponents maniobres, i disposar d’espai per a la operació de descàrrega pneumàtica fins a la 

sitja. 
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5.4. Mòdul prefabricat de generació tèrmica. Sala de calderes de 

biomassa 

La sala de caldera es disposa en nou edifici exclusiu aïllat. Incorpora la caldera de biomassa de 

400 kWt. D’acord amb la IT 1.3.4.1.2 del RITE, la sala disposa d’una potència nominal superior a 

70 kW, per tant, té consideració de “sala de màquines”. Els punts següents justifiquen el 

compliment de les mesures de seguretat i característiques pròpies de la sala de màquines. 

El disseny del conjunt té un objectiu únicament funcional, condicionat a la funcionalitat i accés al 

seu interior, i integració d’aquest amb l’entorn existent on s’ubica. 

En aquesta sala s’hi disposa la caldera, el dipòsit d’inèrcia, el sistema de bombeig de primari de la 

caldera i els dels circuits secundaris,a més dels elements de seguretat, vasos d’expansió 

hidropneumàtics, valvuleria, quadre elèctric i de control, quadres de protecció i comandament 

del sistema. 

La sala disposa de tots els elements de protecció i seguretat segons RITE i CTE DB SI. 

5.4.1. Sistema contructiu del mòdul tèrmic prefabricat 

Conjunt de producció tèrmica de 400kW amb biomassa d'estella forestal, prefabricat i 

autoportant, fabricat a taller, col·locat sobre solera de formigó, format per 3 mòduls ensamblats 

a obra de dimensions aptes per a transport per carretera, incloent el següent especejament 

modular i detalls de tots els elements segons plànols: 

- 1 mòdul sala de caldera 

- 2 mòduls per a sitja 

Amb els següents elements funcionals: 

Sala de calderes de 3,35 x 8,00m (ample x llarg) en total en un sol bloc. 

Sitja de 4,40 x 4,40 x 3,37 m (ample x llarg x alt) i 65,24 m2 bruts en total (un cop ensamblada) 

Formació de la base dels mòduls que composen el conjunt autoportant mitjançant perfils 

tubulars de 100x150x4 mm perimetral soldats. Amb subestructura de reforç amb perfils tubulars 

de 80x80x3mm soldats als perfils de l’estructura. ·Reforç de la subestructura amb travessers 

addicionals segons la previsió de la ubicació de càrregues puntuals a l’interior de la sala. 

Estructura vertical formada per entramat principal de perfils tubulars o muntants de 100x100x3 

mm, reforçat per una subestructura de muntats verticals addicionals amb perfils de tub laminat 

60x40x3 mm i 40x40x2mm i una subestructura horitzontal de tub laminat 40x40x2 mm per tal de 

garantir la correcta fixació dels panells de tancament. 

Estructura de coberta principal de tub laminat 160x80x3 mm per a encaix, recolzament i 

suportació de la canal de recollida. Subestructura de coberta amb perfils tubulars de tub laminat 

80x80x3mm. 

Tancaments de façana de la sala de calderes amb panell sandvitx d’alumini a banda i banda amb 

reblert d’escuma de poliuretà de gruix 30mm, fixat a la subestructura de la façana des de 
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l’exterior amb cargoleria d’acer, encaix dels cantells perimetrals contra els muntants estructurals 

per a eliminació d’arestes vives. Acabat exterior de façana amb llistons de fusta encadellats de 

dimensions 120mm d’alçada i 23mm degruix, muntat encaixat entre guies perimetrals 

embellidores i tancament de panell, sense cantell vist, i reforç del muntatge amb fixació de 

cargoleria d’acer amb els perfils tubulars de la subestructura. 

Tancaments de façana de la sitja calderes amb panell sandvitx d’alumini a banda i banda amb 

reblert d’escuma de poliuretà de gruix 30mm, fixat a la subestructura de la façana des de la cara 

inerior, per a absorció de l’empenta de l’estella, amb amb cargoleria d’acer, encaix dels cantells 

perimetrals contra els muntants estructurals per a eliminació d’arestes vives. Acabat exterior de 

façana amb llistons de fusta encadellats de dimensions 120mm d’alçada i 23mm degruix, muntat 

encaixat entre guies perimetrals embellidores i muntants de la subestructura, sense cantell vist, i 

reforç del muntatge amb fixació de cargoleria d’acer amb els perfils tubulars de la subestructura.. 

Formacó de coberta amb panell sandvitx d’alumini a banda i banda, amb reblert d’escuma de 

poliuretà de gruix 30mm, amb geometria grecada, col·locat sobre perfils de reforç d’acer laminat 

quadrats de gruixos progressius per donar una pendent mínima del 1,5%. 

Paviment de la sala de calderes amb planxa metàl·lica estriada de 3/5mm antilliscant fixada sobre 

els perfils de l’estrcutura de la base sobre base d’estuctura d’acer laminat formant càmera d’aire 

amb el terreny i forjat sanitari contra la humitat i l’escorrentia d’aigua. 

Paviment de la sitja amb planxa metàl·lica llisa de 3mm sobre base d’estuctura d’acer laminat, 

formant càmera d’aire amb el terreny i forjat sanitari contra la humitat i l’escorrentia d’aigua. 

Canal de recollida d’aigües perimetral en tota la coberta de la sitja (4 costats) amb xapa metàl·lica 

galvanitzada de 2mm de gruix, plegada per 4 plecs i perfil metàl·lic tubular de 90mm de diàmetre 

en forma de gàrgola als extrems de la façana posterior i principal, per a l’evacuació de les aigües 

pluvials de coberta. La funció d’aquesta canal embeguda entre la coberta i la façana és, a més 

d’evacuar les aiües pluvials, ocultar la pendent de la coberta uniformitzant el perifl superior de les 

façanes. 

Col·locació d'una reixa de ventilació d’acer amb malla antinsectes a l’interior de la sitja 

disposades en cares oposades per a garantir una ventilació creuada de dimensions i superfície 

neta segons plànols. 

Sistema de càrrega pneumàtica amb doble boca i tuberies de descàrrega adaptades a les 

necessitats del combustible, amb boques tipus Storz de diàmetre D150mm, amb connexió de 

cable conductor de presa de terra per a ambdues boques. Fixació d’ambdós extrems de 

cadascuna de les boques a l’estructura per a major estabilitat d’aquestes. Tap amb cadena, 

cadenat i clau per als orificis de connexió. 

Dues portes d’accés a la sala de calderes dobles de 2,20x2,60m i de 1,37x2,60m, per permetre 

l’accés a la sala de calderes i per poder realitzar el manteniment de la caldera de manera 

correcte, amb bastiment i marc d’acer laminat, i planxa cega de 2mm de gruix a la part central, 

amb reixes de ventilació a la part superior, de superfície segons plànols, amb lamel·les de perfil 

tipus Z. 
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Porta d'accés a la sitja amb bastiment i marc d’acer laminat i planxa de 2mm de gruix, amb tram 

fixe a la part superior per assolir alçada lliure fins al travesser, protecció interior de la porta 

contra l’empenta de l’estella amb de travessers de fusta desmuntables col·locats a l’interior de 

guies laterals en U, amb orificis “agafadors” als travessers de fusta. 

Remat perimetral de la trobada entre dels perfils estructurals principals de 100x100x3 mm i la 

fusta amb planxa de 2mm per la correcta col·locació de la fusta de revestiment i bon acabat de 

les cantoneres del mòdul. 

Elements de connexió ràpida dels diferents mòduls i fixació definitiva entre ells mitjançant perns i 

cargols disposats en pletines soldades al perímetre de l’estructura principal (8 per costat). 

Peus d’anivellament regulable disposats a la base estructural del mòdul, mitjançant pletina i 

varilla roscada per ajust de la pendent a la base de la llosa. 

Sortida de la xemeneia lateral/vertical amb segellat i impermeabilització del pas i pletina 

embellidora. 

Tractament de la fusta de revestiment amb autoclau i superficial amb oli vegetal. 

Pintat de tots els components i superfícies metàl·liques amb una capa de pintura d’imprimació 

antioxidant i dues capes de pintura d’acabat. 

Tots els detalls contructius es realitzaran segons plànols contructius. 

5.4.2. Accessos a la sala 

La sala disposarà d’un accés de doble fulla en la façana principal de l’edifici apte per permetre 

l’entrada i sortida de la caldera i dipòsits d’inèrcia. 

Les dues portes disposaran de les següents característiques, segons IT 1.3.4.1.2.2 del RITE: 

 Abatible sobre eix de gir vertical 

 Disposarà d’un sistema d’obertura fàcil des de l’interior, encara que es trobin tancades amb 

clau des de l’exterior. 

 Es col·locarà un cartell a l’exterior de la porta amb la inscripció: “Sala de Màquines. prohibida 

l’entrada a tota persona aliena al servei” 

5.4.3. Dimensions de la sala 

La sala de calderes disposarà de les dimensions mínimes exigides en el RITE i les suficients per a 

garantir l’accessibilitat als diferents components de la instal·lació. 

 Alçada mínim del local: 2,5m 

 Alçada lliure de canonades i obstacles per sobre la caldera: 0,5m 

 Distància de la caldera a obstacles horitzontals: >0,5m 

 Espais perimetrals de manteniment al voltant de les caldera: segons especificacions fabricant i 

característiques d’accés dels equips, o bé de 0.5m en els laterals i paret, espai lliure frontal 

superior a 1m, amb 2m d’alçada lliure d’obstacles en aquest espai. Els espais suficients per a 

l’accessibilitat i manteniment de l’equip. 
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Tots els elements de la instal·lació són accessibles, incloent la connexió entre xemeneies i 

calderes. 

5.4.4. Ventilació de la sala de calderes 

Es disposa la ventilació requerida segons RITE IT 1.3.4.1.2.7 mitjançant ventilació natural directe 

per orificis a raó de 5cm2 de superfície lliure per kW de potència nominal de la caldera. Per tant, 

es requereix una superfície de ventilació mínima de 2.000cm2. 

La sala de caldera disposa d’obertures per a ventilació directa a l’exterior de superfície superior a 

la requerida, integrades a les portes de la sala. Es dota aquesta obertura d’una malla 

antivandàlica i antiinsectes d’acer, que n’impedeixin l’entrada d’objectes estranys. 

Es ventila la sitja amb 2 obertures de ventilació laterals de 40x40cm amb protecció antivandàlica 

per a exterior i malla d’acer antiinsectes, que evitin l’entrada d’objectes estranys.  

La resta d’equipaments disposen de ventilació suficient a les corresponents sales preexistents. 

5.4.5. Instal·lacions de sanejament 

La xarxa de sanejament es dissenya d’acord amb les indicacions del CTE-DB-HS5 “Evacuació 

d’aigües” 

5.4.5.1. Sala de caldera 

La xarxa de buidat dels circuïts i els elements de seguretat de la instal·lació s’evacuen per 

gravetat, segons especificacions RITE. Es condueixen a través de nova xarxa de sanejament 

enterrada fins a nou pou de desguàs. També es porta fins a aquesta xarxa la recollida de 

condensats i pluvials de la xemeneia d’evacuació de fums. 

Aquesta aigua és inertitzada, de circuit tancat, sense additius, i no nociva per al medi. 

La sala disposa de buneres per a evacuació de possibles vessaments que es connecta a la xarxa 

d’evacuació. 

5.4.5.2. Xarxa de recollida 

Tots els trams horitzontals amb pendent mínima del 1%, en els ramals encastats dins dels envans 

s’augmenta la pendent fins al 5% i els enterrats fins al 2%. 

S’utilitza tuberia de PVC en tots els casos. 

5.4.6. Instal·lacions d’abastament d’aigua 

La xarxa d’aigua potable es dissenya d’acord amb les indicacions del CTE-DB-HS4 

“Subministrament d’aigua”. No hi ha xarxa d’aigua calenta sanitària a la sala de calderes. 

5.4.6.1. Escomesa 

L’escomesa d’aigua per a la planta de producció tèrmica, per a omplerta dels circuits de 

calefacció es farà segons instruccions RITE, des de la xarxa de fontaneria preexistent a la sala de 

calderes actual del Pavelló, per mitjà de tub de polietilè d’alta densitat enterrat paral·lel al traçat 

de la xarxa de distribució hidràulica. 
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5.4.6.2. Xarxa de distribució 

Per als ramals de fontaneria vinculats a la omplerta de circuits de la instal·lació tèrmica s’utilitza 

tuberia de polietilè reticulat en els trams aeris. En els trams enterrats d’escomesa s’utilitza 

tuberia de polietilè d’alta densitat. 

5.4.7. Instal·lacions elèctriques 

La instal·lació elèctrica es dissenya d’acord amb les indicacions del Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

5.4.7.1. Escomesa 

Es pren la potència necessària per al quadre de la planta de producció tèrmica de biomassa del 

quadre elèctric general de l’escola Bressol i Pisicna Municipal situat a la sala contigua a 

l’emplaçament de la nova sala de calderes, s’amplia i protegeix, inclou comptador d’energia 

modular digital dedicat situat al subquadre de la sala de caldera de biomassa. La línia serà amb 

cablejat tipus RZ1-K de secció segons esquema, i canalització D63mm enterrada i D25mm aèria. El 

traçat de la canalització i cablejat elèctric serà paral·lel al de la xarxa de distribució hidràulica. 

Es reforma el subquadre elèctric de la sala de calderes del Pavelló dotant-lo de protecció 

magnetotèrmica de 40A 4P i diferencial 40A/300mA. 

La línia aèria amb tub de PVC, safata; línia enterrada amb tub de PE corrugat, respectivament, 

paral·lel a la xarxa de distribució hidràulica de calor. Conductor de Cu tipus RZ1-K (AS) 0,6/1,0kV 

(ó alternativament nou cablejat CPR amb reacció al foc equivalent, segons Reglament de 

Productes de la Construcció) de 5x10mm2. 

5.4.7.2. Distribució de potència 

El subquadre de la sala de caldera està situat al costat de l’accés a la sala, i conté un dispositiu 

d’aturada d’emergència per al tall de l’alimentació elèctrica situat a l’exterior de la sala. 

El subquadre de biomassa disposa d’interruptor general, protecció contra sobretensions 

permanents i transitòries, i proteccions contra contactes indirectes i sobretensions a totes les 

seves línies de distribució. 

Des d’aquest s’alimenta i es protegeix tota la instal·lació elèctrica de la caldera i equips de  

distribució hidràulica. 

Es disposa un comptador d’energia elèctrica modular instal·lat a l’interior de la sala de calderes, 

des d’on es mesuraran tots els consums elèctrics de la instal·lació de biomassa. La lectura 

d’aquest comptador s’integra al sistema de control general de les instal·lacions. 

En cas de que el quadre general de baixa tensió no pugui allotjar els nous mecanismes de 

protecció, aquest s’ampliaria amb una nova caixa de polièster, amb tapa i carril DIN. 

Els armaris de tots els quadres són metàl·lics amb porta cega. Tots els quadres amb possible 

accés de públic, amb porta tancada amb clau. 
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5.4.7.3. Canalitzacions 

Les línies de distribució des dels subquadres fins als equips es fan amb safata de planxa 

galvanitzada, amb separador per a canalitzacions de senyal feble. 

Des de les safates fins als punts de consum s’utilitza tub de PVC corrugat flexible en els trams 

ocults i llis rígid en els trams vistos. Sempre que sigui possible, l’execució serà vista. 

En trams d’agrupació de cablejat per paret, des de safata fins als equips, es permet canaleta 

superficial de PVC amb tapa. 

5.4.7.4. Cablejat 

Tot el cable és lliure d’halògens i baixa emissió de fums i opacitat reduïda. 

5.4.7.5. Mecanismes 

Es col·loquen endolls de servei suficients a la sala de calderes, a més d’interruptors manuals per a 

l’enllumenat, en tots els casos seran de tipus superficial i construcció estanca, amb protecció 

IP65. 

Es disposa d’un mecanisme tipus polsador d’aturada d’emergència per a la desconnexió elèctrica 

de totes les línies del subquadre a l’exterior de la sala de caldera de biomassa 

5.4.7.6. Protecció elèctrica. Xarxa de terres 

El sistema de protecció elèctrica es dissenya d’acord amb les indicacions del REBT. 

Tots els equips alimentats elèctricament es connecten a la xarxa de terres. A tal efecte, totes les 

línies elèctriques incorporen cable de protecció. Les safates i tubs que porten diverses línies es 

doten igualment de cable de protecció independent. 

Es connectaran a aquesta xarxa tots els elements metàl·lics de la resta d’instal·lacions; tuberies, 

conductes, carcasses d’equips, buneres, boques de càrrega, fins a aconseguir continuïtat fins la 

presa de terra. 

Totes les línies de protecció es porten fins a l’embarrat del quadre elèctric, on s’uniran a la xarxa 

de protecció elèctrica general de l’edifici de la sala de calderes i a la xarxa enterrada. 

Es mesurarà la resistència de terra de la instal·lació, en cas que la conductivitat obtinguda no sigui 

suficient, segons REBT, es millorarà mitjançant l’addició de piquetes, arqueta de presa de terra i 

pont de seccionament. 

5.4.8. Indicacions i senyalització 

Indicacions i senyalització de la sala de calderes segons RITE. 

A l’exterior de la porta d’accés es col·loca un cartell amb la inscripció: “Sala de Màquines. 

prohibida l’entrada a tota persona aliena al servei” 

A l’interior de la sala de es disposen: 

 instruccions per efectuar la parada de la instal·lació en cas necessari 

 dades de l’entitat responsable del manteniment de la instal·lació 
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 dades del servei de bombers i responsable de l’edifici 

 indicació d’extintors 

 esquema hidràulic de principi de la instal·lació 

5.4.9. Mesures correctores de seguretat en cas d’incendi 

Veure apartat “Seguretat en cas d’incendi” 

5.5. Distribució hidràulica, xarxa i connexió amb sales tècniques 

existents 

La distribució hidràulica consta d’un circuït primari, de caldera de 400 kW, amb un dipòsit 

d’acumulació d’inèrcia tèrmica de 3.000l, un ramal secundari que distribueix calor als diversos 

equipaments objecte del projecte. Aquest circuits formen ramals d’impulsió i retorn amb 

intercanviadors de calor finals en cadascun d’ells per a la connexió amb les instal·lacions interiors 

existents. 

En capçalera a aquests circuïts, a l’interior de la sala de caldera de biomassa, es disposen els 

grups de bombeig per a cada xarxa de distribució hidràulica, la seva alimentació, regulació i 

control. 

5.5.1. Vàlvules, filtres, pressòstat, sondes i termòmetres de contacte 

Es disposarà la valvuleria i sondes de temperatura necessàries per al correcte funcionament i 

equilibrat de la instal·lació. Veure definició a l’apartat “Materials i normes tècniques d’execució”.  

Dotació i distribució segons pressupost i esquemes. 

5.5.2. Sistema de buidat de la instal·lació 

Al llarg de la instal·lació es disposaran diferents punts de buidat parcials i d’un punt de buidat 

total situat a la zona més baixa de la instal·lació 

Com a mínim es disposarà un punt de buidat a la caldera i dipòsits d’inèrcia, així com al punt mes 

baix de la instal·lació.  

Dotació i distribució segons pressupost i esquemes. 

5.5.3. Sistema de purga de la instal·lació 

S’instal·laran els purgadors necessaris, encara que no estiguin indicats en els plànols, per al 

correcte funcionament de la instal·lació en punts alts de tuberia, intercanviadors, dipòsits, etc, 

amb la sortida conduïda a desguàs. 

Dotació i distribució segons pressupost i esquemes. 

Veure definició a l’apartat “Materials i normes tècniques d’execució”. 

5.5.4. Sistema de compensació de les dilatacions tèrmiques 

Es compensen les dilatacions dels tubs degut als canvis de temperatura mitjançant la formació de 

colzes i lires, amb la col·locació de les suportacions de forma que es permeti la lliure deformació 
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del traçat del circuit, suficient per absorbir les diferències de longituds. No hi ha trams rectes 

fixats que justifiquin la necessitats d’elements o accessoris específics (dilatadors), malgrat això, es 

disposen compensadors de dilatadors metàl·lics, d’acer inoxidable, en els trams rectes de tu 

indicats en els plànols. 

5.5.5. Conjunt de seguretat davant sobrepressió 

S’instal·laran vàlvules de seguretat contra sobre pressions tarades a 3 bars als dipòsits d’inèrcia i 

circuit primari, conduïdes a la xarxa de desaigües. 

Aquests elements tindran un dispositiu d’actuació manual. 

5.5.6. Sistema d’expansió 

S’equipa el circuit de calefacció amb diversos vasos d’expansió hidropneumàtics fins a assolir el 

volum necessari a cada circuit, segons esquemes, amb diversos equips tancats, de membrana 

sintètica, amb pressió d’omplerta 0.75bar 

Es disposarà un vas d’expansió per el circuit primari, dipòsit d’inèrcia, circuits secundaris i xarxa 

de calor fins als equipaments. 

Cada equip disposa de vàlvula de seguretat, manòmetre i vàlvula de commutació vas – desguàs 

buidat. S’adjunten càlculs dels vasos necessari segons el volum d’aigua dels circuits de calefacció. 

5.5.7. Bombes de circulació 

Per a la circulació de l’aigua pels circuits primaris i circuits secundaris de la xarxa de calor, 

s’instal·laran bombes de cabal variable (o amb variador). Aquestes bombes hauran d’ajustar el 

cabal de pas en funció de la demanda dels intercanviadors o demés senyals d’estat, per tal de 

reduir els costos de bombeig i les despeses de funcionament del sistema. 

El grup circulador del circuit primari és amb bomba simple, del tipus “en línia”, de rotor humit, de 

cabal ajustable manualment sense variador de freqüència. Està regulat per el sistema de control 

de la caldera en funció de les temperatures dels dipòsits d’inèrcia i l’estacionalitat programada. 

Els grups circuladors secundaris, tant de la xarxa general com del ramal exclusiu del Pavelló, són 

amb bomba simple, del tipus “en línia”, de rotor humit, electrònica, de cabal variable per variació 

de freqüència, proporcional en funció de la pressió diferencial del circuït i de la diferència de 

temperatura entre el circuit d’impulsió i de retorn, és a dir, en funció i ajust a la demanda, regulat 

per mitjà de les ordres del sistema de control segons la lectura de les sondes de temperatura dels 

circuits. 

Tots els equips disposen de conjunt de valvuleria format per claus de pas, filtre, maniguet 

antivibratori, pressòstat de seguretat, manòmetre/s de lectura de pressió diferencial inclosos en 

el preu del seu subministrament, cabal mínim de pas garantit, i vàlvula d’equilibrat en el retorn. 

5.5.8. Aïllament de canonades 

Aïllament de canonades segons RITE. 

Per a traçats interiors: 
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Gruixos vàlids per a materials amb aïllament igual o superior a 0,04 W/(m·K) a 10 °C. 

Per a traçats exteriors: 

   

Gruixos vàlids per a materials amb aïllament igual o superior a 0,04 W/(m·K) a 10 °C. 

En el cas de la tuberia enterrada de l’anell de distribució de calor, aquesta es recobreix amb 

aïllament tèrmic, protecció mecànica gruix de terreny de 70cm i s’asseguraran les pèrdues 

màximes establertes en el RITE. 

5.5.9. Dipòsits d’inèrcia 

Es preveu una acumulació tèrmica per satisfer les puntes de demanda i estabilitzar el 

funcionament continuat de la caldera, per a millorar-ne el rendiment i espaiar la freqüència 

d’arrencades i parades. 

La inèrcia tèrmica de la xarxa s’aconsegueix mitjançant un dipòsit d’inèrcia d’acer negre de 3.000 

litres. 

Qualsevol proposta de canvi de marca i/o model de la caldera haurà de disposar del contingut 

mínim en aigua previst per a la caldera en aquest apartat. 

En el circuit secundari és disposa a més d’una inèrcia afegida corresponent al contingut d’aigua 

inclòs a la xarxa de distribució de calor atesa l’elevada longitud d’aquesta. 

5.5.10. Canonades soterrades 

Trams enterrats amb tuberia preaïllada de polietilè reticulat multicapa PEX, amb aïllament 

d’espuma elastomèrica de cel·la tancada, gruix segons RITE, amb coberta de protecció mecànica 

exterior de tub de polietilè alta densitat corrugat, enterrats en rasa de 80cm de fons. 

Pèrdues energètiques màximes dels ramals de distribució segons limitacions establertes al RITE. 

5.5.11. Canonades aèries 

Trams aeris amb tuberia d’acer negre sense soldadura segons UNE-EN 10255, unions soldades. 
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Tots els trams de tub i accessoris corresponents d’acer amb acabat de pintura d’imprimació 

antioxidant previ al seu aïllament. 

Aïllament d’espuma elastomèrica de gruix segons RITE. 

Protecció mecànica antivandàlica i als raigs UV incorporada. 

Pèrdues energètiques màximes dels ramals de distribució segons limitacions establertes al RITE. 

5.5.12. Bescanviadors 

A cada equipament on s’intervé, es disposa un intercanviador de calor en el circuït primari de les 

calderes preexistents per a separació dels circuits hidràulics, i es gestiona la circulació de l’aigua 

de calefacció mitjançant el sistema de control per garantir el funcionament indicat al punt 

anterior. 

Els intercanviadors seran de plaques desmuntables de potència segons càlcul de càrregues 

tèrmiques, amb una pèrdua de càrrega màxima de disseny en els circuits primari i secundari de 

30kPa. 

Es considera per a tots els intercanviadors un sobredimensionament de disseny en la potència 

entregada. 

Les temperatures de treball dels intercanviadors són les indicades a la documentació gràfica. 

Es dimensiona la xarxa de distribució hidràulica per a l’abastament de les potències màximes dels 

intercanviadors. Tanmateix s’ajusten els cabals de pas per les estacions d’intercanvi segons les 

potències màximes reals previstes (segons càlcul de càrregues tèrmiques). 

5.5.13. Actuacions a les diferents sales de calderes o sales tècniques 

Les modificacions a les instal·lacions de calefacció dels equipaments s’han d’efectuar sense 

perjudici de l’activitat que s’hi desenvolupa, ja sigui compatibilitzant horaris o bé actuant en 

èpoques sense requeriment del servei o subministrament. 

Els materials obsolets es traslladen a un gestor de residus autoritzat per al seu tractament. 

La intervenció en les estacions d’intercanvi i producció de calor dels diferents equipaments inclou 

una millora dels aïllaments dels circuïts d’aquest àmbit, completant aquells punts on hi sigui 

deficient o manqui cobertura, segons RITE, amb coquilla o planxa elastomèrica. També es 

realitzarà un ajust en les condicions de funcionament de tots els circuits actuals i es coordinaran 

aquestes amb el nou sistema de control per a la introducció dels paràmetres d’automatització 

que optimitzin les condicions i horaris de funcionament en l’àmbit de l’eficiència energètica, 

pèrdues de calor i elements de seguretat. 

Totes les tuberies aèries d’execució en acer negre soldat, tuberies enterrades en polietilè 

reticulat preaïllat 

El projecte contempla la introducció d’un intercanviador de calor en cada equipament que 

permeti cedir a la instal·lació l’energia necessària provinent de la xarxa de calor de biomassa, 

mantenint les calderes de gas natural actual com a suport en sèrie. 
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Es connecta l’entrada i sortida del secundari de l’intercanviador en sèrie amb el circuit primari 

(retorn) de la caldera preexistent, incorporants els corresponents by-pass per a independitzar els 

circuits dels generadors en cas de necessitat. 

Es disposa la valvuleria de regulació, tall i control necessària als circuits calent i freds de 

l’intercanviador, segons esquemes. 

Un sistema de control centralitzat gestionarà l’arrencada de la caldera de gas preexistent en cas 

que la temperatura de sortida de l’intercanviador no assoleixi la consigna, i actuarà sobre 

l’electrovàlvula situada al primari de l’intercanviador per a l’alimentació de la calefacció amb 

biomassa quan correspongui. 

5.5.14. Modificació de les Instal·lacions interiors del Pavelló Municipal 

Addicionalment, i valorat en l’execució de la FASE 1 es preveu complementar la instal·lació 

interior del Pavelló amb una instal·lació interior capaç de satisfer la demanda de calefacció 

mitjançant l’energia generada per la caldera de biomassa. Es preveu la instal·lació d’un nou 

sistema de calefacció per aigua alimentat a través de la xarx de calor per biomassa, mitjançant 

xarxa interior de tuberies d’alimentació tèrmica d’acer inoxidable fins als elements terminals 

formats per aerotermos circulars de projecció d’aire vertical per evitar l’estratificació de l’aire i 

promoure la seva barreja tèrmica. Incorporà el corresposent grup de bombeig. 

Es disposaran 4 unitats d’aerotermos distribuïdes simètricament sobre la pista  fixades sota les 

encavellades de suportació de la coberta. Els aerotermos disposaran de bateria de tubs de coure i 

aletes d’alumini, amb una bateria d’aigua calenta que proporcionarà la potència indicada en 

plànols i pressupost a un salt tèrmic de 75-60ºC. L’alimentació elèctrica de l’equip serà trifàsica 

amb 2 velocitats. 

Per altre banda, valorat en la FASE 3 de l’execució de l’obra de la instal·lació d’una caldera de 

biomassa. Es proposa la retirada de la referedadora existent situada a la coberta del Pavelló i la 

isnatl·lació d’un recuperador per garantir la correcta renovació d’aire situat a la coberta. El 

recuperador inclou un intercanviador de calor i dos ventiladors, un per l’extracció d’aire i l’altre 

per l’aportació d’aire renovat. Incorpora una comporta motoritzada per a realizar “by-pass”. 

 

5.6. Sistema d’evacuació dels productes de la combustió 

5.6.1. Sistema d’evacuació de fums 

D’acer inoxidable DN350mm doble concèntrica d’acer inoxidable amb aïllament a l’interior 

anticondensació, colzes i accessoris d’unió a caldera, jet terminal de sortida de fums, registres de 

neteja a la part inferior, regulador de tir i elements auxiliars. Discorre des de la sala de caldera 

fins a sobrepassar qualsevol edifici proper (<10metres) en més de 1 metre l’alçada d’aquest, 

segons s’estableix a la UNE 123001. 

Inclou accessori en T per a sistema de recollida de condensats i aigua de pluja fins a desguàs, 

registres d’inspecció i neteja, jet terminal de sortida de fums segons especificacions fabricant 

caldera i xemeneia. 



  

Rifà enginyers 

bmgd_executiu_V2 executiu Gelida 43 

 

 

5.6.2. Dimensionat de la xemeneia 

Es dimensiona la xemeneia, en funció de l’edifici on s’ubica la sala de calderes, els edificis 

contigus, la situació geogràfica i la climatologia de l’emplaçament. Veure annex de càlculs per a 

dimensionat de la xemeneia. 

5.6.3. Cendres 

Corresponen a un total de l’1% en massa del consum de biomassa. Veure taula corresponent. 

Es recullen en un dipòsit de cendres de 240litres per a la gestió a residus orgànics o rebuig, com a 

material inert mineral. 

5.6.4. Emissions de la caldera 

D’acord amb la normativa vigent, els límits d’emissions a l’atmosfera per als fums de la combustió 

de la caldera són els següents: 

La caldera ha de complir els límits d’emissions establerts per a la Classe 5 d’acord amb la Norma 

UNE-EN 303-5:2013 que transposa la EN 303-5:2012, amb el contingut següent: 

 

La caldera ha de complir les característiques mínimes fixades pel Reglament UE 2015/1189, 

d’Ecodisseny, per a calderes de calefacció de combustible sòlid inferiors o igual a 500 kW, que és 

el següent: 
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No és d’aplicació la Instrucció Tècnica AT12 doncs la potència tèrmica nominal de la caldera no és 

superior a 500kWt. 

5.7. Sistemes de tractament d’aigua 

D’acord amb la Guia de Desenvolupament de Projectes de Xarxes de districte de Calor i Fred 

(ICAEN), es recomana omplir la instal·lació amb aigua descalcificada per a reduir problemes de 

calcificacions i de corrosions produïdes per la calç. 

L’aigua d’omplerta hauria de tenir els paràmetres de qualitat següents: 

 

5.8. Comptabilització de consums 

Es disposa un comptador de cabal i energia tèrmica amb kit de sondes (en beina) als següents 

punts de la xarxa de distribució hidràulica: 

 Circuit primari de la caldera de biomassa 

 Circuit secundari retorn: circuit Llar d’Infants el Cèrvol Blau 

 Circuit secundari retorn: circuit Llar d’Infants el Montcauet  

 Circuit secundari retorn: circuit Pavelló Municipal 

 Circuit secundari retorn: circuit Camp de futbol 

Es disposen comptadors de cabal d’aigua freda de xarxa en els punts d’omplerta del circuit. 

Es disposa també d’un comptador d’energia elèctrica digital a la línia d’alimentació del nou 

subquadre de la sala de caldera de biomassa, integrat al sistema de control per a registre i 

visualització de consums, situat a l’ampliació del subquadre de la sala de caldera preexistent. 

Els comptadors són tots sense elements mòbils, amb display digital, memòria, aptes per a lectura 

USB i en cas d’oferir-se la millora valorada, s’inclou a aquesta la seva integració al sistema de 

control general de la xarxa per a transmissió remota de dades. Disposaran de certificat 

d’homologació. 

5.9. Sistema de control i comptabilització de consums 

La xarxa disposa de dos sistemes de control: 

 El sistema de control propi de la caldera de biomassa 

 El sistema de control de la xarxa de distribució de calor i estacions d’intercanvi 

5.9.1. Sistema de control centralitzat de la instal·lació 

Es planteja el comandament de la xarxa de calor de la següent manera: 
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El sistema de control proposat ha d’integrar tots els elements destinats a la gestió de la 

distribució de calor a través de la xarxa de calor. 

El sistema ha de regular la producció tèrmica amb biomassa a través del sistema de control propi 

de la caldera, permetent la posta en marxa i aturada, així com, la integració de les dades rebudes 

com les senyals d’estat de la caldera i avisos d’alarma. Els paràmetres de combustió i producció 

tèrmica, però, es regulen mitjançant el control propi de la caldera. 

Pel que fa a la distribució de calor, el sistema ha de regular la distribució hidràulica des del circuit 

primari de la caldera de biomassa fins a les estacions d’intercanvi amb els equipaments, incloent 

tots els elements intermedis: dipòsit d’inèrcia, grups de bombeig, bescanviadors, etc. A més, ha 

de permetre el comandament i arrencada de les calderes de suport a l’hivern. 

La finalitat de la regulació de la producció tèrmica i distribució hidràulica és la optimització del 

confort i l’ús de l’energia, costos de bombeig, gestió d’horaris, etc. 

Això implica la lectura i/o control dels següents punts: 

Sala de caldera biomassa: 

 Temperatura exterior 

 Dades control propi caldera 

 Temperatura impulsió/retorn circuit primari 

 Temperatura acumuladors d’inèrcia 

 Comptadors de calories (circuit primari) 

 Temperatura impulsió/retorn circuits secundaris 

 Grups de bombeig (primari i secundari) 

 Electrovàlvula motoritzada 3 vies elevació temperatura retorn 

 Comptador energia elèctrica subquadre sala de calderes 

 

Sala de calderes equipaments i elements terminals dels equipaments 

 Mecanisme selector o contactor manual/automàtic on/off calefacció 

 Temperatura impulsió/retorn circuits intercanviador (en primari i secundari d’aquest) 

 Comptadors de calories (ramals equipaments) 

 Electrovàlvula motoritzada 2 vies servei intercanviador 

 Calderes de suport 

 Grups de bombeig (terciari) 

Per tant, el sistema regula també la posta en marxa de les calderes preexistents (de suport) dels 

equipaments, en cas de manca de calor de biomassa, per complementar o substituir la caldera de 

biomassa en cas que la demanda superi la seva capacitat, o bé aquesta es trobi aturada a causa 

d’avaria o manteniment. 

La gestió automàtica de tots els punts de control relacionats es fa mitjançant un sistema de 

control centralitzat, global per a tota la instal·lació, amb capacitat de control remot des de 

qualsevol dispositiu intel·ligent, tant local (PC) com remot (Internet), mitjançant un PLC amb web 
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server i lògica de funcionament integrada, amb mòduls de control perifèrics (extensions) de zona 

distribuïts, en punts específics de la instal·lació dels diferents equipaments, també amb lògica i 

programació integrades. 

El sistema permet actuar i programar els diferents elements de la instal·lació (generadors, 

bombes i vàlvules motoritzades) per garantir la funcionalitat descrita, conèixer els paràmetres 

bàsics de les diferents sondes i elements de camp (temperatura, pressió, consum) dels diferents 

punts i circuits, i elaborar gràfiques d'estadístiques tant dels paràmetres de lectura, com de 

consum i producció a través dels comptadors d’energia tèrmica i elèctrica. 

El sistema permet la visualització i programació dels diferents paràmetres del sistema des de 

qualsevol terminal amb connexió a Internet, amb definició de diferents nivells d’usuari amb 

gestió del nivell d’autoritat sobre el sistema per part del personal a càrrec. Permet també la 

recepció d’avisos i enviament d'incidències via e-mail a les adreces prefixades. 

La comunicació de senyal feble entre els elements de control (PLC, mòduls de control perifèrics...) 

ha de ser amb cablejat estructurat de categoria 7 tipus LH FTP, mentre que entre els elements de 

camp i elements de control és suficient cablejat estructurat categoria 5e F/UTP. El cablejat 

transcorre en xarxa de tuberies de PE (polietilè) paral·leles a la xarxa de distribució hidràulica 

incloent arquetes de pas i registre necessàries per al seu traçat. 

El pressupost adjunt inclou tots els elements de control necessaris per a la implantació del 

sistema de control integral, disposant de sondes, contactors, actuadors i contactes auxiliars, línies 

de maniobra, actuant sobre les calderes existents, maniobres en quadres, bombes i vàlvules de 

control de distribució d’energia, canalitzacions aèries i enterrades, i cablejat elèctric i de control. 

5.9.1.1. Sala de caldera de biomassa 

A la sala de caldera de biomassa es disposa el PLC central, les extensions i ampliacions 

necessàries d’aquest per a connexió de senyals d’entrada i sortida segons la seva naturalesa, i s’hi 

connecten els elements de camp que permeten gestionar els elements situats a la sala, a més 

dels mòduls perifèrics o extensions de zona que puguin distribuir-se per la resta de la instal·lació. 

S’incorpora en aquest controlador, la lògica general i funcions del sistema, de la qual pengen la 

resta de mòduls de control perifèrics (extensions) situats a les sales de calderes dels diferents 

equipaments, que centralitzaran els elements de camp de cada zona. 

El sistema està compost per una estació modular programable, amb connexió a xarxa local per a 

programació, actuació i lectura remota des de qualsevol terminal informàtic amb connexió a 

Internet a través d’entorn web amb accés a aquesta xarxa. A més, inclou els elements de 

maniobra i quadres auxiliars, canalització i cablejat elèctric, de senyal, i de dades, que siguin 

necessaris per a la consecució de les funcions descrites. 

Els punts a controlar són: 

Sala: 

 Lectura sonda de temperatura exterior 

 Comptador d’energia elèctrica digital subquadre sala de calderes 

Caldera: 
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 Integració del sistema de control propi de la caldera 

 Autorització de funcionament 

 Confirmació d’estat de funcionament 

 Alarma tècnica 

Circuit primari: 

 Lectura sonda de temperatura d’impulsió i retorn circuit primari 

 Bomba circuit primari: estat de funcionament 

 Electrovàlvula 3 vies elevació retorn: estat d’obertura 

 Comptador calories circuit primari 

 Lectura sonda de temperatura dipòsits inèrcia 

 

La posta en marxa de la caldera de biomassa es regula mitjançant el propi control de la caldera, 

en funció de l’estacionalitat i la temperatura del dipòsit d’inèrcia. El propi sistema de control de la 

caldera controla l’estat de la bomba de primari i electrovàlvula de 3 vies (veure apartat “Sistema 

de control de la caldera”) 

Circuit secundari 

 Lectura sondes de temperatura d’impulsió i retorn circuit secundari  

 Bomba circuit secundari xarxa de calor: arrencada/aturada 

 Bomba circuit secundari xarxa de calor: estat de funcionament 

 Bomba circuit secundari xarxa de calor: selector automàtic 

La posta en marxa de les bombes es regula en funció de la programació de demanda de calor 

provinent de les senyals de demanda dels equipaments. 

5.9.1.2. Sala de calderes equipaments 

A la sala de calderes dels equipaments es disposa una extensió del PLC que centralitza els 

elements de camp de la sala, amb lògica i programació integrada i connectat al PLC principal 

situat a la sala de calderes de biomassa. 

El sistema està compost per una estació modular programable, amb connexió per a programació, 

actuació i enviament de dades a l’estació modular principal. Inclou les entrades i sortides de 

senyal per a la maniobra i els quadres auxiliars, canalització i cablejat elèctric, de senyal, i de 

dades, per a les funcions descrites. 

Els punts a controlar són els següents: 

 Lectura sondes de temperatura circuit primari i secundari, impulsió i retorn intercanviador 

 Comptador energia tèrmica  

 Electrovàlvula 2 vies servei intercanviador: obrir 

 Electrovàlvula 2 vies servei intercanviador: tancar 

 Electrovàlvula 2 vies servei intercanviador: estat d’obertura 

 Calderes de suport: autorització de funcionament 
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 Calderes de suport: confirmació d’estat de funcionament 

 Calderes de suport: alarma tècnica 

 Senyal de demanda tèrmica instal·lació interior 

La posta en marxa de la caldera de suport i/o electrovàlvula de 2 vies es regula en funció de la 

senyal de demanda provinent de la lectura de la sonda de temperatura interior de l’equipament o 

senyal de funcionament d’equips, i sonda de temperatura d’impulsió del circuit secundari de 

l’intercanviador. 

 

5.9.2. Sistema de control de la caldera 

Està format pel control incorporat a la caldera, per a regulació dels paràmetres de combustió i 

producció tèrmica, i regulació del funcionament dels equips del circuit primari. El seu 

funcionament és totalment autònom de la resta de paràmetres de programació de la xarxa, 

únicament envia senyals d’estat de la caldera i avisos d’alarma que s’integren en el sistema de 

control general de la xarxa. 

Les sondes de temperatura (T01 i T02) d’inserció en primari i dipòsit d’inèrcia, vàlvula 

motoritzada de 3 vies per a la regulació Tª circuït primari caldera és de subministrament unitari 

de la caldera, amb funcionament autònom vinculat al mòdul de control de la caldera i 

independent de qualsevol altre controlador. 

Programació: 

 b01: comandada pel sistema de regulació de la caldera, segons consigna fabricant 

 v01: comandada pel sistema de regulació de la caldera, segons consigna fabricant 
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5.9.3. Llistat de punts 

Punts de control
Codi Descripcions senyals

E
A

E
D

S
A

S
D

IN
T

Sala de caldera de biomassa

Control propi caldera (Modbus RTU) 1
Comptador calories climatització (ModBus RTU) 1
Analitzador xarxes multímere (ModBus RTU) 1
Sondes de temperatura d'immersió (1-Wire) 5
Sondes de temperatura ambient (1-Wire ó Tree) 1
Bomba primari caldera 1
Bombes xarxa de calor 1

Subestacions xarxa de calor (per cada intercanviador)

Comptador calories climatització (ModBus RTU) 1
Sondes de temperatura d'immersió tub (1-Wire) 4
Sondes de temperatura d'immersió dipòsit (si n'hi ha)  (1-Wire) 1
Elecrovàlvula 2 vies control subestació proporcional (0-10V) 1
Bomba secundari subestació (si n'hi ha) 1
contactor on-off caldera preexistent 1

Subestació pavelló (1 estació d'intercanvi + inst. aerotermos)

Comptador calories climatització (ModBus RTU) 1
Sondes de temperatura d'immersió tub (1-Wire) 4
Sondes de temperatura d'immersió dipòsit (si n'hi ha)  (1-Wire) 1
Elecrovàlvula 2 vies control subestació proporcional (0-10V) 1
Elecrovàlvula 2 vies tot o res control aerotermos 4
Bomba secundari aerotermos 1
Sondes de temperatura ambient (1-Wire ó Tree) 1
contactor on-off caldera preexistent 1

TOTAL 0 0 3 9 22
EA: Entrada analògica
ED: Entrada digital
SA: Sortida analògica
SD: Sortida digital
INT: Integració protocol comunicació extern  

 

5.10. Enllumenat 

El sistema d’il·luminació complirà les indicacions del CTE-DB-HE3 “Eficiència energètica de les 

instal·lacions d’il·luminació”, RD 486/97 de seguretat i salut als llocs de treball i el REBT. 

5.10.1. Lluminàries 

L’enllumenat de la sala de calderes es composa de fluorescents estancs IP65 amb carcassa, LED 

instal·lats superficialment a sostre o paret. S’ajusta la posició de la lluminària per cobrir 
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homogèniament tota la sala, prioritzant la zona de control i quadres elèctrics. Aquesta haurà de 

garantir 200lux com a mínim a l’interior de la sala, amb una uniformitat de 0.5. 

L’enllumenat d’emergència està format per lluminàries autònomes amb llums fluorescents de 80 

lúmens, superficials, a la sortida de la sala. 

Les enceses són manuals, mitjançant interruptor superficial situat al costat de l’accés. 

5.11. Comunicacions i senyal feble 

La instal·lació de comunicació dona servei de senyal feble entre els elements de camp i mòduls de 

control centralitzat i les seves extensions. 

5.11.1. Escomesa de comunicacions. Connexió a Internet 

Es pren del swich o rack de la instal·lació de la Llar d’infants el Cèrvol Blau amb capacitat suficient 

de transmissió de senyal de xarxa exterior. 

El cablejat d’escomesa de comunicació serà del tipus estructurat, amb conductors de coure, de 4 

parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de 

fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2. Inclou els 

connectors tipus RJ45 cat 7 en els extrems, certificats. 

En cas de que la distància entre el router de comunicacions de l’edifici i el PLC ó mòdul de control 

central sigui superior a 100m, s’utilitzarà cable de senyal de fibra òptica, apte per a ús exterior, 

amb 4 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior monotub (estructura folgada) 

reblerta de gel hidròfug armadura metàl·lica, amb coberta de polietilè, i incorporarà l’electrònica, 

accessoris i soldadures en el material necessàries per a la transformació i connexió amb el cable 

de coure, amb connectors tipus RJ45 cat 7 en els extrems, certificats. 

En cas de no aconseguir-se la connexió necessària, el contractista disposaria, al seu cost, d’una 

targeta de connexió per xarxa mòbil de dades, tipus SIM, que en garantís el funcionament i 

connexió fins a l’entrega de l’obra. 

Els trams de cablejat d’execució vista  aniran sota canalització de tub de PE de diàmetre mínim 

D25 o directament sobre en safata, amb separador de potència. En trams enterrats, si s’escau, es 

canalitzarà sota tub de D63 PE, de doble paret, llisa interior, corrugada exterior.  

5.11.2. Comunicació entre PLC central i mòduls d’extensions 

Xarxa de comunicació amb cablejat de senyal feble, per a intercomunicació entre el mòdul de 

control central i els mòduls d’extensió que conformen la lògica distribuïda entre els equipaments 

i enllacen amb els elements de camp corresponents. 

El cablejat de comunicació entre el control central i les extensions situades als equipaments serà 

del tipus estructurat, amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de 

poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de 

la flama segons UNE-EN 60332-1-2. Inclou els connectors tipus RJ45 cat 7 en els extrems, 

certificats  
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En cas de que la distància entre els mòduls de control a enllaçar sigui superior a 100m, s’utilitzarà 

cable de senyal de fibra òptica, apte per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus multimode 50/125, 

estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug armadura metàl·lica, 

amb coberta de polietilè i incorporarà l’electrònica, accessoris i soldadures en el material 

necessàries per a la transformació i connexió amb el cable de coure, amb connectors tipus RJ45 

cat 7 en els extrems, certificats. 

Els trams de cablejat d’execució vista  aniran sota canalització de tub de PE de diàmetre mínim 

D25 o directament sobre en safata, amb separador de potència. En trams enterrats, si s’escau, es 

canalitzarà sota tub de D63 PE, de doble paret, llisa interior, corrugada exterior. 

5.11.3. Comunicació entre els elements de camp i els mòdul de control 

Xarxa de comunicació amb cablejat de senyal feble per a transmissió de dades (analògiques o 

digitals) entre elements de camp (sondes, termòstats, comptadors) i mòduls de control, i des 

d’aquests fins als quadres elèctrics de maniobra i actuadors electromecànics. 

El tipus de cablejat a utilitzar serà, en cada cas, l’especificat pel fabricant de l’element de camp, 

actuador o maniobra. Veure apartat “Normes tècniques de materials i execució” per a 

especificació detallada de cadascun d’ells. L’estructura i connexió del cablejat entre elements i 

mòdul centralitzat serà la indicada pel fabricant dels equips (bus, hub, etc.) i segons la distribució 

física dels elements. Es respectaran les distàncies màximes autoritzades pel fabricant. 

Els trams de cablejat d’execució vista  aniran sota canalització de tub de PE de diàmetre mínim 

D25 o directament sobre en safata, amb separador de potència. En trams enterrats, si s’escau, es 

canalitzarà sota tub de D63 PE, de doble paret, llisa interior, corrugada exterior. 

5.11.4. Sistema de comunicació caldera 

Es complementa el control de la caldera amb un sistema de comunicació via Internet, connectat 

al swich situat a l’interior de la sala de caldera, i amb enviament de dades al sistema de gestió 

automàtica de les instal·lacions i software web, i amb capacitat de gestió remota del control de la 

caldera, per a la operativa de tots els paràmetres de configuració de la caldera a distància per 

part del mantenidor. Inclou els equips electrònics, connexions, terminals i accessoris necessaris 

per a habilitar la xarxa. 
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6. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA 

NORMATIVA 

6.1. Normativa aplicable 

El projecte i tots els elements que el componen es dissenya d’acord amb la normativa de 

referència següent: 

 Reglament UE 2015/1189 calderes de calefacció de combustible sòlid inferiors a <500 kW 

 Norma UNE-EN 303-5:2013, que transposa la EN 303-5:2012 

 Reial decret 1027/2007 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les Instruccions Tècniques (ITE). 

 Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i els seus documents bàsics (DB), 

 Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a 

Baixa Tensió (REBT), i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC BT). 

 Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el reglament d’equips a 

pressió i les seves instruccions tècniques complementàries. 

6.1.1. Aplicació del CTE 

Segons l'àmbit d'aplicació, article 2, part I del Codi Tècnic de l'Edificació, “el CTE s'aplicarà a les 

obres d'edificació de nova construcció, excepte aquelles de senzillesa tècnica i escassa entitat 

constructiva, que no tinguin caràcter residencial o públic, sigui de forma eventual o permanent, 

que es desenvolupin en una sola planta i no afectin a la seguretat a les persones.” Es pot 

considerar aquesta edificació com a edifici de senzillesa tècnica i escassa entitat, assimilable a un 

edifici industrial, per tant exclosa de l’aplicació de la normativa. 

No obstant, i en la mesura del possible, s’apliquen els apartats contemplats al CTE adients al tipus 

d’edificació, en especial la “Seguretat en cas d’Incendi”. 

6.2. Seguretat en cas d’incendi 

Les instal·lacions d’extinció i seguretat en cas d’incendi es dissenyen d’acord amb les indicacions 

del CTE-DB-SI i del “Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis”. 

6.2.1. Sectorització. Propagació interior 

El nou recinte forma un sol sector d’incendis. A banda de l’edifici principal del CEIP, i separat 

d’aquest a una distància < 3m. 

El recinte no conforma cap local de risc especial inclòs a l’edifici de l’escola perquè no està 

integrat a aquest. 

No obstant, a efectes de quantificació del risc i de disseny de la compartimentació respecte 

l’edifici de l’escola es pren en consideració la taula 2.1 del CTE DB SI, malgrat no li és d’aplicació. 
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Segons la taula 2.2 del CTE DB SI, les condicions de resistència al foc de l’estructura portant són 

les següents: 

 

6.2.2. Resistència i estabilitat al foc 

Atès que es tracta d’un recinte sense ocupació pròpia, desvinculat de l’edifici de l’escola i 

totalment aïllat en un espai limítrof, i, per tant, sense risc per les persones, no s’exigeix a a 

l’estructura o tancaments cap resistència al foc (veure apartat àmbit d’aplicació). Veure apartat 

següent per a definició de l’estabilitat al foc en els elements de compartimentació. 

6.2.3. Sectorització. Propagació exterior 

D’acord amb el document CTE DB SI2, es garanteix una estabilitat al foc dels elements de 

tancament del recinte respecte la façana de l’edifici amb elements resistents al foc igual o 

superior a EI60 en aquells punts on la distància de propagació horitzontal sigui inferior a 3m. 

No hi ha risc de propagació horitzontal amb altres construccions que formin sector d’incendi, 

degut que es tracta d’una construcció aïllada.  

No hi ha risc de propagació vertical per coberta, atès que la façana EI30 del recinte és més alta 

que els forats amb EI<60 de l’edifci de l’escola. 



  

Rifà enginyers 

bmgd_executiu_V2 executiu Gelida 54 

 

 

6.2.4. Ocupació 

La ocupació de l’edifici es considera Ocupació nul·la, al ser una zona d’ocupació ocasional i 

accessible a efectes de manteniment: sales de màquines. 

 

6.2.5. Evacuació 

L’edifici no disposa d’origen d’evacuació doncs es considera una ocupació nul·la d’aquest. Per 

tant, l’anàlisi d’evacuació no és d’aplicació en aquest edifici. 

Tot i això la porta de sortida disposarà dels requeriments establerts a la IT 1.2.4.2.2 del RITE: 

 Abatible sobre eix de gir vertical 

 Disposarà d’un sistema d’obertura fàcil des de l’interior, encara que es trobin tancades amb 

clau des de l’exterior. 

 Es col·locarà un cartell a l’exterior de la porta amb la inscripció: “Sala de Màquines. prohibida 

l’entrada a tota persona aliena al servei” 

6.2.6. Enllumenat d’emergència i senyalització d’elements de protecció 

S’il·lumina l’espai general de la sala de caldera i els equips d’alarma i extinció amb làmpades 

fluorescents, autònomes, de 120 minuts segons UNE2039275, dissenyades per un mínim de 5lx.  

Distribució segons plànols. 

Tots els elements de protecció senyalitzats segons UNE 23-033-81 

6.2.7. Mesures de protecció 

6.2.7.1. Extintors manuals 

A l’accés de la sala de calderes es col·loca un extintor de diòxid de carboni (CO2), de 5kg, per a 

focs d’origen elèctric, al costat del quadre elèctric. 

A l’interior de la sala es col·loca un extintor de pols ABC eficàcia 21A, 113B de 6kg. 

6.2.7.2. Sistema de detecció d’incendis 

Es disposa conjunt format per sonda de temperatura de contacte al canal d’alimentació de la 

caldera, amb termòstat i relé de dispar de sirena acústica d’alarma exterior, en compliment de les 

indicacions de la IT 1.3.4.1.4 del RITE. 

En cas de retorn de flama de cremador de caldera a través del canal d’alimentació, es dispara 

l’alarma abans que l’incendi pugui arribar a la sitja. 

6.2.7.3. Sistema d’alarma d’incendi 

Es disposarà de sirena d’alarma acústica connectada a la central de detecció d’incendis. 
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6.2.7.4. Sistema anti retrocés de flama 

La caldera disposa d’un mecanisme anti-retrocés de la flama de la cambra de combustió, per 

mitjà del sistema de dosificació d’aportació del combustible, tipus cassoleta dosificadora, que 

impedeix que mai hi pugui haver contacte directe entre el canal d’alimentació d’estella i la 

cambra de combustió. 

A més, es disposa d’una vàlvula termomecànica per a la inundació del canal d’alimentació amb 

connexió a la xarxa d’aigua freda. 

6.2.7.5. Interruptor general d’emergència 

Es disposa d’un interruptor general d’emergència situat al quadre elèctric de protecció i control 

de tots els equips, situat contigu a la porta d’accés a la sala de caldera. 

6.2.7.6. Senyalització 

Tots els equips manuals d’extinció, polsadors, vies d’evacuació i sortides d’emergència es 

senyalitzen amb rètols fotoluminiscents segons CTE-DB-SI. 

6.2.8. Entorn i accessibilitat per a intervenció contra incendis 

La sala de caldera i sitja disposa d’accés directa des de la via pública. Aquest vial disposa d’espai 

suficient per a l’aparcament dels vehicles d’emergència i les condicions d’aproximació i d’entorn 

són adequades a la intervenció dels bombers tant a la sala de caldera com a la sitja. 

7. PROGRAMA DE L’OBRA 
Es preveu una durada de les obres de 5 mesos per la FASE 1, 2 mesos  per la FASE 2 i 2 mesos  per 

la FASE 3, amb una dedicació no permanent. 

Adjunt el gràfic temporal de la durada prevista dels treballs. 



Biomassa Gelida
2022/08

Programa de treball. FASE 1
tasca setmana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Replanteig i inici d'obra

Obra civil Treballs previs i moviment de terres
Obra civil Fonamentació i estructura

Obra civil Obertura de rasa
Obra civil Tancament de rases

Serralleria Construcció de mòdul prefabricat a taller

Distribució hidràulica Xarxa de distribució de calor enterrada 
Distribució hidràulica Adequació de les estacions d'intercanvi
Distribució hidràulica Instal·lació interior Pavelló Municipal

Instal.lacions elèctriques i de control Canalitzacions enterrades rases 
Instal.lacions elèctriques i de control Adequació instal.lacions sala de calderes dels equipaments
Instal.lacions elèctriques i de control Connexions electr. i control sala caldera biomassa
Instal.lacions elèctriques i de control Inst. i programació sistema de regulació i control

Obra civil Instal·lació a obra del mòdul prefabricat

Posta en marxa Proves de funcionament
Posta en marxa Comprovacions i ajustos
Posta en marxa Legalitzacions

Tancament d'obra

Treballs d'instal·lacions
Treballs d'obra civil
Posta en marxa

bmgdprogrm 1/3
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2022/08

Programa de treball. FASE 2

tasca setmana

1 2 3 4 5 6 7 8

Replanteig i inici d'obra

Obra civil Obertura de rasa

Obra civil Tancament de rases

Distribució hidràulica Xarxa de distribució de calor enterrada 

Distribució hidràulica Adequació de les estacions d'intercanvi

Instal.lacions elèctriques i de control Canalitzacions enterrades rases 

Instal.lacions elèctriques i de control Adequació instal.lacions sala de calderes del Camp de Futbol

Instal.lacions elèctriques i de control Inst. i programació sistema de regulació i control

Posta en marxa Proves de funcionament

Posta en marxa Comprovacions i ajustos

Posta en marxa Legalitzacions

Tancament d'obra

Treballs d'instal·lacions

Treballs d'obra civil

Posta en marxa

bmgdprogrm 2/3



Biomassa Gelida

2022/08

Programa de treball. FASE 3

tasca setmana

1 2 3 4 5 6 7 8

Replanteig i inici d'obra

Obra civil Desmantellament de la instal·lació de clima existent

Obra civil Adequació coberta

Instal·lació ventilació Instal·lació de ventilació Pavelló

Instal.lacions elèctriques i de control Instal·lació elèctrica 

Instal.lacions elèctriques i de control Inst. i programació sistema de regulació i control

Posta en marxa Proves de funcionament

Posta en marxa Comprovacions i ajustos

Posta en marxa Legalitzacions

Tancament d'obra

Treballs d'instal·lacions

Treballs d'obra civil

Posta en marxa

bmgdprogrm 3/3
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8. LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
D’acord amb el RITE, la instal·lació està subjecte a projecte de legalització específic per part de 

tècnic competent, i no requereix d’inspecció obligatòria per part d’un Organisme de Control.  

L’instal·lador autoritzat haurà de certificar la instal·lació mitjançant el model ITE3 d’Indústria i la 

instal·lació haurà d’inscriure’s al Registre d’instal·lacions de seguretat amb reglamentació 

específica de la Generalitat.  

9. MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 
La instal·lació, sotmesa al RITE, requereix unes operacions de manteniment obligatòries, 

realitzades per un instal·lador autoritzat. 

Les operacions de manteniment preventiu són les indicades a la IT 3 del RITE, on s’especifica el 

programa de manteniment preventiu i la seva periodicitat, per a calderes de biomassa de mes de 

70 kW. 

A més, l’usuari podrà realitzar el manteniment conductiu consistent en la supervisió visual 

mensual de la instal·lació, la retirada periòdica de cendres i la supervisió de l’estat d’omplerta del 

combustible de la sitja. 

9.1. Programa de manteniment preventiu 

El manteniment preventiu es defineix com les revisions i/o inspeccions periòdiques per tal 

d’assegurar el correcte funcionament, seguretat, disponibilitat i conservació dels equips i les 

instal·lacions objecte del servei. 

L’empresa contractista del manteniment haurà de dur a terme totes aquelles operacions 

sistemàtiques realitzades sobre les instal·lacions i els equips per mantenir-los en les millors 

condicions de treball amb l’objectiu que no es produeixin interrupcions d’ús, alteracions en la 

seva funció o pertorbacions als seus paràmetres de funcionament i/o resultats, allargant la seva 

vida útil i mantenint el seu rendiment a nivells similars o millors als del seu disseny. L’empresa 

contractista del manteniment haurà de realitzar un inventari exhaustiu de l’estat de les 

instal·lacions i els seus equipament. 

Les operacions mínimes a realitzar a les instal·lacions objecte d’aquest servei seran les indicades a 

la IT 3 del text consolidat del Reial Decret-1027-2007, per al qual s’aprova el Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, amb la periodicitat mínima que s’hi indica, que són les 

següents: 

9.1.1. Operacions de manteniment per a les instal·lacions amb potència nominal superior 

a 70 kW 

Instal·lació de calefacció: 

5. Comprovació i neteja, si procedeix, de circuit de fums de calderes: 2t 
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6. Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de fums i xemeneia: 2t 

7. Neteja del cremador de la caldera: m 

8. Revisió del vas d’expansió: m 

9. Revisió dels sistemes de tractament d’aigua: m 

10. Comprovació de material refractari: 2t 

11. Comprovació de l’estanqueïtat del tancament entre cremador i caldera: m 

14. Comprovació de nivells d’aigua en circuits: m 

15. Comprovació d’estanqueïtat de circuits de tuberies: m 

17. Comprovació de tarat d’elements de seguretat: m 

18. Revisió i neteja de filtres d’aigua: 2t 

27. Revisió de bombes: m 

28. Revisió del sistema de preparació d’aigua calenta sanitària: m 

29. Revisió de l’estat de  l’aïllament tèrmic: t 

30. Revisió del sistema de control automàtic: 2t 

32. Comprovació de l’estat d’emmagatzematge del biocombustible sòlid: s* 

34. Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de biocombustibles sòlid: m 

35. Control visual de la caldera de biomassa: s* 

36. Comprovació i neteja de circuits de fums de calderes i conductes de fums i xemeneies en 

calderes de biomassa: m 

37. Revisió dels elements de seguretat en instal·lacions de biomassa: m 

  

Les operacions de manteniment mínimes per a la caldera de biomassa i els seus components 

seran les indicades al manual tècnic de manteniment del fabricant. 

 

Notes aclariment nomenclatura: 

s: un cop per setmana. 

s*: un cop per setmana (aquestes operacions podran ser realitzades pel propi usuari conductor 

de les instal·lacions, amb assessorament previ del mantenidor) 

m: un cop al mes, la primera a l’inici de la temporada. 

t: un cop per temporada (any). 

2 t: dos cops per temporada (any); una a l’inici de la mateixa i l’altre a la meitat del període de ús, 

sempre que hi hagi una diferència mínima de dos mesos entre ambdues. 
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9.1.2. Programa de gestió energètica 

L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips 

generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 

registrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la llista següent, que 

s’hauran de mantenir dins els límits reglamentaris de la IT 3.4.1 del RITE: 

Mesures de generadors de calor de potència: 70kW < P ≤ 1000kW 

1. Temperatura o pressió del fluid portador en entrada i sortida del generador de calor: 3m 

2. Temperatura ambient del local o sala de màquines: 3m 

3. Temperatura des gasos de combustió: 3m 

4. Contingut de CO y CO2 en els productes de la combustió: 3m 

5. Índex d’opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en 

combustibles sòlids: 3m 

6. Tiratge a la caixa de fums de la caldera: 3m 

 

Notes aclariment nomenclatura: 

3m: cada tres mesos, la primera a l’inici de la temporada; 
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10. ANÁLISI DE VIABILITAT MEDIAMBIENTAL I 

ECONÒMICA 
A continuació es realitza un estudi de viabilitat mediambiental i econòmica que permet avaluar el 

període de retorn de la inversió tenint en compte els estalvis econòmics associats a la utilització 

d’estella en comptes de gas natural, així com, la reducció d’emissions de CO2 que comporta 

l’actuació. 

10.1. Dades de referència 

Per a aquests càlculs s’han contemplat els valors de referència aportats per diverses empreses 

fabricants i subministradores d’estella pel que fa la cost de l’estella: 

Pel que fa al cost del combustible actual (gas natural i gasoil), s’ha pres com a referència els preus 

del nou contracte de l’ACM amb Endesa, tenint en compte els impostos per hidrocarburs.. 

10.2. Emissions de CO2 equivalent estalviades 

Es considera que el balanç de CO2 de la utilització de l’energia de la biomassa és neutre, doncs 

tanca el cicle del carboni basat en el procés natural de la fotosíntesi. 

La reducció serà, per tant, l’equivalent a la reducció d’utilització de combustibles d’origen fòssil 

(gas natural i electricitat): 

Els càlculs globals es reflecteixen a la taula següent: 

Reducció d'emissions de CO2
consum no renovable Factor conversió emissions

Equipament kWh/any kWh/Nm3 Nm3/any equivalents kg eq. CO2 Tn CO2

Poliesportiu Municipal de Gelida gasoil 117.294,80 0,27 kgCO2/kWh 31.317,71 31,32
Cervol Blau-Piscina Estiu gas natural 40.650,00 11,78 3.450,76 2,16 kgCO2/Nm2 7.453,65 7,45
Llar Moncauet gas natural 44.670,00 11,78 3.792,02 2,16 kgCO2/Nm2 8.190,76 8,19
Camp de Futbol/ Vestuaris tennisgas natural 44.408,50 11,78 3.769,82 2,16 kgCO2/Nm2 8.142,81 8,14

TOTAL EQUIPAMENTS 55104,94 55,10
Càlcul segons document "Guia pràctica per al càlcul d'emissions de gasos amb d'efecte hivernacle (GEH) 1 març 2019"  

La reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle s’estima en 55,10 tones anuals de CO2 

equivalent. 

10.3. Estalvis previstos en combustibles fòssil 

10.3.1. Cost de l’energia abans de l’actuació (gas natural i gasoil) 

Segons facturació facilitada pels gestors dels equipaments, els costos actuals en energia primària 

són els següents: 
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cost energia primària actual a substituir (IVA inclòs)
mes cost cost cost cost cost energia actual

gasoil gas natural gas natural gas natural total unitari
Poliesportiu Municipal de GelidaCervol Blau-Piscina EstiuLlar Moncauet Camp de Futbol/ Vestuaris tennis
€ € € € € €/kWh útil

gener 4553,64 2830,52 3110,43 3092,23 13586,81 0,290408
febrer 3405,15 2120,11 2329,78 2316,14 10171,18 0,290467
març 2498,46 1598,41 1756,48 1746,20 7599,54 0,291429
abril 1571,61 1098,91 1207,58 1200,51 5078,61 0,294561
maig 523,87 421,80 463,52 460,80 1869,99 0,299445
juny 60,45 88,80 97,58 97,01 343,84 0,318230
juliol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
agost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
setembre 100,74 122,10 134,18 133,39 490,41 0,312660
octubre 846,25 588,30 646,48 642,70 2723,73 0,294358
novembre 2397,71 1587,31 1744,28 1734,07 7463,38 0,292638
desembre 4009,62 2475,31 2720,11 2704,18 11909,22 0,290165

Anual 19967,50 12931,57 14210,41 14127,23 61236,71 0,291862  

10.3.2. Cost de l’energia després de l’actuació (biomassa) 

Segons valors de referència en biomassa, el nou cost de l’energia i l’estalvi econòmic anual és el 

següent: 

demanda biomassa
mes rendiment demanda cost energia estalvi

global biomassa estella r/ anterior
sistema kWh Tm m3 € €

88,33%

gener 88,33% 52964 14,69 47 2479,89 11106,92
febrer 88,33% 39641 11,00 35 1856,09 8315,09
març 88,33% 29521 8,19 26 1382,22 6217,32
abril 88,33% 19518 5,41 17 913,89 4164,72
maig 88,33% 7070 1,96 6 331,01 1538,98
juny 88,33% 1223 0,34 1 57,27 286,57
juliol 88,33% 0 0,00 0 0,00 0,00
agost 88,33% 0 0,00 0 0,00 0,00
setembre 88,33% 1776 0,49 2 83,14 407,27
octubre 88,33% 10475 2,91 9 490,47 2233,26
novembre 88,33% 28872 8,01 26 1351,85 6111,52
desembre 88,33% 46463 12,89 41 2175,52 9733,70

Anual 237522 65,89 212 11121,37 50115,34
estalvi 82%  

L’estalvi anual en el cost de l’energia primària és de 50.115,34 €/any, que suposa un estalvi del 

82% respecte el cost del combustible actual. 

 

Es representa en el gràfic següent els costos mensuals del combustible actual i amb biomassa: 
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Nota: No es tenen en compte la reducció real de consums degut a l’automatització i millora de les 

instal·lacions. 

 

10.4. Anàlisis de viabilitat i vida útil de la instal·lació 

Les següents dades presenten una estimació de la viabilitat i el temps de retorn de la inversió de 

la instal·lació: 

10.4.1. Paràmetres financers emprats 

Els paràmetres financers emprats per tal de fer una valoració de l’amortització de l’actuació són 

els següents: 

Paràmetres financers emprats

cost inversió € 642.860,92
estalvi econòmic cost combustible €/any 50.115,34
cost manteniment preventiu €/any 1.452,00
cost manteniment correctiu €/any 1.331,00

*IVA Inclòs

Augment preus anuals (IPC)

IPC manteniment % 1,23%
IPC anual combustibles fòssils % 6,04%
IPC anual biomassa % 2,63%

 

Altres consideracions: 

- No es produeix cap baixa en l’import adjudicat al licitador guanyador de l’obra. 
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- En l’ànàlisis de la inversió es considera que el titular de la instal·lació aporta el 100% del cost 

d’inversió, per tant, no hi han costos d’interessos associats. 

- L’estalvi en el cost de l’energia no es susceptible d’impost de societats. 

10.4.2. Flux de caixa del projecte 

10.4.2.1. Amortització simple 

L’amortització simple de la instal·lació, sense contemplar costos de manteniment ni paràmetres 

macroeconòmics és de: 12,8 anys, sense tenir en compte la baixa possible en la licitació. 

Amortització simple de la inversió. FASE 1 + FASE 2 + FASE 3

Preu d'Execució del Contracte de l'actuació (IVA inclòs) 642.860,92 €
· projecte substitució generadors tèrmics 642.860,92

Estalvi en el cost del combustible canvi tecnologia (IVA inclòs) 50115,34 €/any
· cost combustibles fòssils (IVA inclòs) 61236,71 €/any
· cost biomassa estella (IVA inclòs) 11121,37 €/any

Amortització simple de la inversió 12,8 anys

Amortització simple de la inversió. FASE 1

Preu d'Execució del Contracte de l'actuació (IVA inclòs) 420.529,73 €
· projecte substitució generadors tèrmics 453.984,09

Estalvi en el cost del combustible canvi tecnologia (IVA inclòs) 38092,53 €/any
· cost combustibles fòssils (IVA inclòs) 47109,49 €/any
· cost biomassa estella (IVA inclòs) 9016,96 €/any

Amortització simple de la inversió 11,0 anys

Amortització simple de la inversió. FASE 2

Preu d'Execució del Contracte de l'actuació (IVA inclòs) 99.263,52 €
· projecte substitució generadors tèrmics 99.263,52

Estalvi en el cost del combustible canvi tecnologia (IVA inclòs) 12022,82 €/any
· cost combustibles fòssils (IVA inclòs) 14127,23 €/any
· cost biomassa estella (IVA inclòs) 2104,41 €/any

Amortització simple de la inversió 8,3 anys  



  

Rifà enginyers 

bmgd_executiu_V2 executiu Gelida 63 

 

 

 

11. MEMÒRIA D’OBRA CIVIL 

11.1. Objecte de la documentació. 

L’objecte de la present documentació, té el propòsit de complementar la part d’obra civil, del 

Projecte Executiu de xarxa de calor amb caldera de Biomassa a Gelida. 

Es tracta de la instal·lació d’un element prefabricat sobre una llosa de fonamentació conformat 

per sala de caldera i sitja de combustible per donar servei a diferents equipaments del municipi. 

Visitat l’emplaçament es troba un lloc idoni, situat a l’interior de la parcel·la de la piscina 

municipal d’estiu i l’edifici de la Lllar d’Infants el Cèrvol Blau on actualment es disposa d’una 

construcció destinada a l’emmagatzematge de material.  

El recinte es formalitzarà de forma aèrea, mitjançant un mòdul prefabricat treballat a taller, 

conformat amb perfil d’acer laminat, reforçat a l’interior amb panell sandvitx i revestiment de 

fusta pi tractada amb autoclau. Coberta amb pendent mínima del 5% amb panell sandvitx canal 

de recollida d’aigües pluvials metàl·liques i gàrgola per l’evacuació de les aigües. 

L’accés a la sala de caldera és podrà realitzar a través de la façana principal amb una doble porta 

metal·lica practicable, batent cap a l’exterior. Per l’accés a la sitja es disposa d’una porta de fulla 

única amb protecció amb llistons de fusta. L’accés a la descàrrega de combustible de la sitja es 

realitza per la façana principal del mòdul, el sistema de descàrrega és mitjançant omplerta 

pneumàtica. 

11.2. Antecedents. 

11.2.1. Superfícies 

L’edificació resultant es compon de dos espais interiors: sala de caldera i sitja. 

Les superfícies d’aquests espais es detallen a continuació: 

 

 Superfície útil espais tancats: 

   Sala de caldera     25,00m² 

   Sitja     16,53m²  volum  50,75m³ 

   Total S.Útil    41,53m² 

 

 Superfície construïda: 

   Total S.Const      62,00m² 
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11.3. Seguretat a la construcció - RD 1627/1997. 

L’adjudicatari de l’obra i personal subcontractat, tindran coneixement del que disposa 

l’Ordenança General de Seguretat e Higiene en el Treball aprovada per l’ Ordre de 9 de març de 

1.971, i el vigent Reglament de Seguretat del Treball al sector de la Construcció i Obres Públiques, 

aprovat per l’ Ordre de 20 de maig de 1.952 i Ordres Complementaries de 10 de desembre de 

1.953 i 23 de setembre de 1.966, així com el vigent R.D. 1627/1997 de 24 d’Octubre.  

El promotor i/o propietari en relació al compliment del RD 1627/1997, està obligat a encarregar 

la redacció d’un estudi de seguretat i salut o bé un estudi bàsic de seguretat i salut, segons sigui la 

importància de l’obra a executar i per tant el seu pressupost d’execució. En el present cas, el 

redactor del projecte creu adient exposar que entén com una continuació de la tasca encarregada 

la redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, aquest s’ajuntarà i formarà part del projecte, tant 

a la memòria com al pressupost per capítols. 

El pressupost d’execució material es veurà incrementat en un percentatge que al entendre del 

redactor reflexa l’import que tindran les mesures bàsiques proposades per la seguretat e higiene, 

a realitzar a l’obra en qüestió. 

Per la seva part la direcció facultativa de les obres facilitarà la documentació més adient perquè 

es realitzi una bona tasca d’execució, amb la finalitat de que els riscos del treball a desenvolupar 

siguin mínims. 

11.4. Qualitats de la construcció. 

En el present projecte s’ha tingut en compte la normativa tècnica general d’obligat compliment 

aplicable als projectes d’edificació d’acord al CTE, Les obres a realitzar acompliran els requisits 

bàsics de qualitat expressades en les normatives generals, i especialment l’indicat a les seves 

específiques en els camps en els que els correspongui. 

A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter 

permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la 

Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, 

modificat pel RD 1329/1995. 

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes 

UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de complimentar 

en el projecte. 

Es durà a terme el CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de 

desembre de 1988. 
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

11.5. Descripció de les obres a realitzar 

L’obra se situa dins la parcel·la del carrer Xiprer s/n  de propietat municipal. La referència 

cadastral de la parcel·la és 5382403DF0858S0001UD. 

En relació al detall de les feines a realitzar en la construcció de l’edifici, aquestes es faran seguint 

les següents pautes d’acabat: 

11.5.1. Treballs previs. 

Es delimitarà la zona d’obres a les dues parcel·les afectades, i es senyalitzarà amb la rotulació de 

seguretat pertinent a la façana principal. Es realitzarà un tancament d’obra amb tanca de malla 

metàl·lica tipus Rivisa o similar, sobre peus mòbils de formigó, i recoberta amb malla de protecció 

de vistes. Es faran els avisos pertinents en cadascun dels equipaments per donar la informació 

necessària als usuaris i així afectar en la menor mesura possible. Es tancaran els espais de 

servitud d’obres durant el lapse de temps necessari per a la correcta construcció i instal·lació del 

conjunt. 

Es farà replanteig dels punts generals de l’edifici així com els traçats generals de la xarxa. 

Es realitzaran cales per a localització de serveis existents i es realitzaran els talls de serveis i 

col·locació de conductes provisionals en casos necessaris. 

És necessari fer un estudi geotècnic per tal de comprovar les dades preses per al càlcul 

estructural, i per al coneixement de l’estabilitat i característiques del terreny. En cas que les 

dades que aporti aquest estudi siguin de valor inferior a les utilitzades, s’haurà de fer un recàlcul i 

adaptar l’obra als nous resultats. 

11.5.2. Enderrocs i moviment de terres. 

Per als enderrocs destinats a la construcció del nou edifici es realitzarà enderroc de la construcció 

aïllada existent destinada a l’emmagatzematge de material i on es preveu segons documentació 

gràfica l’emplaçament de la nova sala de calderes i sitja. Es realitzarà l’enderroc per mitjà de 

maquinària de petita embergadura, tipus bobcat o similar.  

Es realitzarà el rebaix per la llosa de fonamentació mitjanant tall de paviment de 15cm 

aproximadament, respectant la distància amb el mur de delimitació de la parcel·la per evitar 

afectacions a la sabata de fonamentació d’aquest. Previ al formigonat s’hi estendrà una capa de 

formigó de neteja. 

Es realitzarà campanya de cales per a la comprovació de la informació dels serveis existents. En 

cas de trobar-se amb elements inesperats durant les tasques d’enderroc i realització de cales 

s’avisarà a la direcció facultativa i se’n seguiran les pautes de realització, sempre sota el seu 

control i supervisió. 

Tota la terra d’excavació, així com la runa generada i restes de residus d’obra de la construcció es 

carregaran i transportaran a dipòsit autoritzat de gestió de residus o planta de reciclatge i 

valorització. En cas de poder traslladar la terra d’excavació a altra obra, s’aportaran els certificats 
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adequats per la seva justificació. S’adjunta a la memòria un estudi de gestió de residus, amb la 

direcció de la instal·lació més propera de tractament de residus. 

11.5.3. Fonaments i contencions. 

Un cop feta l’excavació, es realitzarà una capa de formigó de neteja, abans de l’inici de l’armat de 

la fonamentació. Es preveu la realització d’una llosa de fonamentació de 20cm. L’acabat de la 

llosa serà remolinada mecànicament, amb adhició de pols de quars per tal que en resulti un 

paviment lliscat final. 

Es realitzaran uns murets perimetrals a la llosa de fonamentació per la contenció de terres de 

existent al perímetre de l’espai. 

NO es podrà omplir cap dels elements de formigó armat sense el vist-i-plau del tècnic director de 

les obres. 

El tipus de formigó a emprar serà HA-25/B/20/IIa, i l'acer serà B-500-S. 

Es faran els assajos perceptius segons indicacions de la direcció facultativa. 

11.5.4. Ram de paleta. 

Es realitzaran les ajudes de ram de paleta necessàries per a la correcta i definitiva instal·lació de la 

caldera, sistema hidràulic, sitja, obertures, ventilacions, passos d’instal·lacions, vis-sens-fi, i 

demés instal·lacions necessàries per al correcte funcionament de la mateixa. Un cop finalitzada la 

col·locació del vis-sens-fí d’extracció d’estella de la sitja i un cop connectada a la caldera es 

completarà el forat resultant amb bloc de les mateixes característiques que al mur que li 

correspon. 

11.5.5. Revestiments. 

El coronament de la façana es farà mitjançant xapa d’alumini plegada, incloent la formació del 

canaló per extracció d’aigua de pluja de la coberta. Es col·locaran els remats necessaris per una 

correcta execució de l’obra, i per tal que la imatge d’acabat sigui idònea. La peça de canaló de 

recollida d’aigües tindrà un aïllament per evitar condensacions en l’interior. 

11.5.6. Serralleria exterior.  

A la façana de la sala de calderes es col·locarà porta de perfils i xapa d’acer de gruix 3mm per a 

major protecció als cops, equipada amb reixetes de ventilació de les dimensions establertes als 

plànols. Les dimensions de pas aproximadament 200x240cm. Perfils requerits segons plànols 

específics de serralleria del projecte. Inclou pany de cop i clau a l’exterior, i sistema d’obertura 

antipànic des de l’interior. També conté les reixes de ventilació que contemplen els plànols de 

projecte. 

Es col·locarà porta resistent al foc tipus EI2 90-C5 per l’accés a la sitja des de l’exterior. Aquesta 

porta anirà també equipada amb un sistema de protecció per la caiguda de l’estella a base 

muntants UPN 50 i taulons de fusta exteraïbles verticalment de 4cm de gruix. 
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11.5.7. Instal·lacions 

Es realitzarà la connexió de desguàs amb embornal a la sala de caldera per connectar al pou de 

grava de nova construcció. També es conduiran els pous de grava els conductes de drenatge que 

discorreran al peu dels murs de contenció. 

El ram de les instal·lacions s’especifica en el document al que acompanya aquest apartat de la 

memòria i plànols constructius. 

Per a la implantació del conjunt d’instal·lacions resta prohibida la realització de regates a les 

parets portants de l’edifici, i tota la instal·lació interior haurà de ser vista. 

11.5.8. Urbanització interior de la parcel·la i jardineria. 

Es sanejarà la part de jardinera per tal que quedi en bon estat per poder plantar, en cas necessari 

amb aportació de terra de jardineria. 

Es realitzarà una neteja global de la zona d’actuació per deixar un bon nivell d’acabat per al seu 

ús. 
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12. CONCLUSIONS 
Amb la substitució d’energies fòssils (gasoil i gas natural) per energia renovable (biomassa), la 

instal·lació projectada aconsegueix l’estalvi d’emissió de 55,10  tones de CO2/any a l’atmosfera. 

Representa un estalvi econòmic del 82% representant un import anual de 50.115,34 € per al 

subministrament tèrmic als equipaments de la xarxa. 

L’extensió de la xarxa que es tradueix en un import de projecte significatiu en valors absoluts, fa 

que la inversió disposi d’un període de retorn de 12,8 anys. 

A banda dels criteris econòmics i ambientals, la intervenció també presenta una millora en 

l’automatització, gestió de l’energia i distribució tèrmica, encaminada a l’estalvi global i a una 

millora del confort dels usuaris de la xarxa. 

 

 

a Gelida, setembre de 2022 

 

 

 

Aleix Rifà i Beltran 

l’enginyer industrial, col·legiat 15431 
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13. PLÀNOLS 

Diputació de Barcelona. Ajuntament de Gelida

Projecte executiu per a la instal·lació d'una caldera de biomassa 

i xarxa de calor per als equipaments municipals de Gelida

Passeig Circumval·lació 6. 
08790 Gelida. Barcelona

Plànols

2022/08  
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Projecte executiu per a la instal·lació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor per als equipaments municipals de Gelida

Passeig Circumval·lació

2022/10

Llistat de plànols

ref, nº titol arxiu xref escala A3 escala A1 data revisio revisio
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es07 Esquema hidraulic Vestuaris Tenis/Pàdel (SC5) bmgdch.dwg caixetA3.dwg, bmldelle.dwg s.e s.e 09/2022

es07.1 Esquema hidraulic Vestuaris Tenis/Pàdel bmgdch.dwg caixetA3.dwg, bmldelle.dwg s.e s.e 10/2022

bmgdi 1/1



Projecte executiu per a la instal·lacio d'una caldera de biomassa i xarxa de
calor a equipaments municipals de Gelida

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
agost de 2022

situació
Passeig Circumval·lació. 08790 Gelida, Barcelona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Barcelona. Ajuntament de Gelida

Situació i emplaçament

01s/e

bmgd_exec.dwg

-s/e

Planta de situació- e:1/20.000
font: icc.cat/vissir3

Ortofotomapa - e: 1/1.500
font: icc.cat/vissir3/



2x90x8.2Qpex en tub aïllat
prefabricat 2xD200

base d'arena

cinta de senyalització

0
,8

0

0
,7

0

0,05 0,10

seccio R2
rasa tipus: 2x90

63C 1x cable estructurat cat7 o f.o.

Nota: xarxa de dades
segons necessitat tram0,60

paviment d'acabat amb formigó en
massa
reblert amb terres de la propia
actuació

0
,1

5

2x50x4.6Qpex en tub aïllat
prefabricat D200

base d'arena

cinta de senyalització

0
,8

0

0
,7

0

0,05 0,10

seccio R3
rasa tipus: 2x54

63C 1x cable estructurat cat7 o f.o.

Nota: xarxa de dades
segons necessitat tram0,60

paviment d'acabat amb formigó en
massa
reblert amb terres de la propia
actuació

0
,1

5

2x63x5.8Qpex en tub aïllat
prefabricat D200

base d'arena

cinta de senyalització

0
,8

0

0
,7

0

0,05 0,10

seccio R4
rasa tipus: 2x63

63C 1x cable estructurat cat7 o f.o.

Nota: xarxa de dades
segons necessitat tram0,60

reblert amb terres de la propia
actuació

0
,1

5

paviment base + rodadura
d'aglomerat asfaltic

HI

2x110x10.0Qpex tram
enterrat en asfalt

2x80Qan tram aèri
interior amb aïllament

SC1

SC3

SC4

2x50x4.6Qpex tram
enterrat en paviment
de formigó

SC2

2x50x4.6Qpex tram
enterrat en paviment de
terres

2x50x4.6Qpex tram
enterrat en asfalt

2x50x4.6Qpex tram
enterrat en paviment
de formigó

2x110x10.0Qpex tram
enterrat en asfalt

2x110x10.0Qpex tram
enterrat en asfalt2x63x5.8Qpex tram

enterrat en asfalt

R2

R3

SC5

2x50x4.6Qpex tram
enterrat en asfalt

D

2x110x10.0Qpex en tub aïllat
prefabricat 2xD200

base d'arena

cinta de senyalització

0
,8

0

0
,7

0

0,05 0,04

seccio R1
rasa tipus: 2x110

63C 1x cable estructurat cat7 o f.o.

Nota: xarxa de dades
segons necessitat tram0,60

paviment base + rodadura
d'aglomerat asfaltic
reblert amb terres de la propia
actuació

0
,1

5

32x1.9AFpex

021/1100 101/550

tram enterrat

Xarxa de calor general

bmgd_exec.dwg

tram aeri

Projecte executiu per a la instal·lacio d'una caldera de biomassa i xarxa de
calor a equipaments municipals de Gelida

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
agost de 2022

situació
Passeig Circumval·lació. 08790 Gelida, Barcelona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Barcelona. Ajuntament de Gelida

tram enterrat FASE 2







dip exp.
600 L

rotor-extractor

32x1.9 AFpex
2x110x10Qpex en
tram enterrat

63P CAT 7 cable
estructurat

llosa de fonamentació

Previsió emplaçament del
mòdul prefabricat de la
sala de calderes i sitja

0,
8

5

4,
7

0

3,70

4,
4

0

9,
1

0

8,60

Dipòsit Inèrcia
3000 L

circuit
primari
2x80Qan

SALA DE CALDERES

SITJA

nstrucció mur
ura: 80cm

8,00

2,
6

0

protecció metàl·lica

dip exp.
600 L

0
,2

0
0

,1
0

boques de
càrrega D160

ventilació sala de calderes
incorporada a la porta.
Superfície reixa: 0,82m2

baixant desaigüe D90
sala de calderes

porta accés sala de
calderes

2,20

0,85

sortida de fums
DN350

3
,3

9

2,20 2,20 3,35

1
0

,9
4

suport fixació
xemeneia HEB
200 anclat a
formigó

0
,8

0

reixa de ventilació amb
malla antiinsectes.
Superfície reixa: 0,29m2

ventilació sala de calderes
incorporada a la porta.

Superfície total ventilació: 0,48m2

llosa de
fonamentació
grava

porta d'accés a la sitja amb
protecció de fusta

0
,2

0
0

,1
0

boques de càrrega D160

revestiment fusta
de pi tractada

coberta grecada amb
pendent a 2 aigues

canal de recollida
d'aigües integrada
a coberta

baixant desaigüe
D90 sitja i sala de
calderes

0,85 1,37

porta accés sala de
calderes

panell fixe

3,704,30

3
,3

9

sortida de fums
DN350

Coronació de
mur de bloc de
formigó

suport fixació
xemeneia HEB
200 anclat a
formigó

Projecte executiu per a la instal·lacio d'una caldera de biomassa i xarxa de
calor a equipaments municipals de Gelida

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
agost de 2022

situació
Passeig Circumval·lació. 08790 Gelida, Barcelona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Barcelona. Ajuntament de Gelida

051/50 1/25

Acabat exterior sala de calderes i sitja

bmgd_exec.dwg

1

Planol situació
Esc: 1/200

c c'

d
d

'
Notes: 
- sala de calderes i sitja compost per 3 mòduls.
- segellat de totes les unions del mòdul amb junta de goma
perimetral

mòdul 2 sitja mòdul 1 sitja mòdul sala de calderes

Secció c-c'

mòdul 2 sitja mòdul sala de calderes

Secció d-d'



co
b

e
rt

a
 s

al
a

d
e

 c
a

ld
e

re
s

co
b

e
rta

 sala
d

e
 ca

ld
e

res

co
b

e
rt

a
 m

òd
ul

1
 s

itj
a

co
b

e
rt

a
 m

òd
ul

2
 s

itj
a

accés sitja
porta 0,85m

accés sitja
porta doble
1,37m

accés sala de calderes
porta doble 2,20m

remat per unió de
la coberta entre

mòduls

remat per unió de
la coberta entre

mòduls

canal recollida aigües canal recollida aigües

canal recollida aigües

ca
n

a
l r

e
co

lli
d

a
 a

ig
üe

s
ca

n
a

l r
e

co
lli

d
a

 a
ig

üe
s

ca
n

a
l r

e
co

lli
d

a
 a

ig
üe

s

ca
n

a
l r

e
co

lli
d

a
 a

ig
üe

s

ca
n

a
l r

e
co

lli
d

a
 a

ig
üe

s
ca

n
a

l r
e

co
lli

d
a

 a
ig

üe
s

baixant desaigüe
D90 sitja i sala de

calderes

baixant desaigüe D90
sala de calderes

remat alumini
entre pendents

canal recollida aigües

suports fixació
xemeneia HEB200

anclat a formigó

Projecte executiu per a la instal·lacio d'una caldera de biomassa i xarxa de
calor a equipaments municipals de Gelida

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
agost de 2022

situació
Passeig Circumval·lació. 08790 Gelida, Barcelona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Barcelona. Ajuntament de Gelida

061/50 1/25

Coberta

bmgd_exec.dwg

1

Notes: 
- sala de calderes i sitja compost per 3 mòduls.
- segellat de totes les unions del mòdul amb junta de goma
perimetral

mòdul sala de calderes

m
òd

ul
 s

al
a 

de
 c

al
de

re
s

m
ò

d
u

l 1
 s

itj
a

m
ò

d
u

l 2
 s

itj
a



xapa portectora
revestiment fusta

tub 60x40

muntant tub 100x100

panell sandwich30mm

revestiment fusta

panell sandwich30mm

baixant D90

SALA DE CALDERES

80x80 80x8080x80

150x100

80x80 80x80 80x80

80x8080x8080x80

8
0x

80

8
0x

80
80x80 80x8080x8080x80

80x80 80x8080x80

80x80

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80
8

0x
80

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80

80x80

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80
8

0x
80

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80

80x80 80x8080x80 80x8080x8080x80

80x80 80x80 80x80

80x80 80x80

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80

1
50

x1
00

1
50

x1
00

150x100

150x100

150x100

càmera de
control

Porta d'accés
amb protecció

de fusta

reixa de ventilació amb
malla antiinsectes.

Dimensions: 0,40x0,40cm

estructura reforç zona
potes caldera

ventilació sala de
calderes incorporada
a les portes.
Superfície total
ventilació: 0,80m2

7
,7

53,70

4
,4

0

8,00

80x80

boques de càrrega D160
tipus STORZ connectades
a presa de terra

estructura reforç zona
potes caldera

2
,2

0
2

,2
0

4,30

0,85

2
,2

0

baixant desaigüe
D90 sitja i sala de

calderes

baixant desaigüe D90
sala de calderes

150x100

1,37

80x80

80x80

3
,3

5

reixa de ventil·lació
ambmalla antiinsectes.
Superficie reixa:0,29m2

ventilació sala de
calderes incorporada
a les portes.
Superfície total
ventilació: 0,48m2

SALA DE CALDERES

SITJA

suports fixació
xemeneia HEB200

anclat a formigó

terra xapa antilliscant
a tota la sala sobre
base estructural
d'acer

terra xapa antilliscant a
tota la sala sobre base

estructural d'acer

8
0x

80

8
0x

80

8
0x

80

religa

dip exp.
600 L

rotor-extractor

32x1.9 AFpex
2x110x10Qpex en
tram enterrat

63P CAT 7 cable
estructurat

4,
7

0

3,70

4,
4

0

9,
1

0

8,60

Dipòsit Inèrcia
3000 L

circuit
primari
2x80Qan

SALA DE CALDERES

SITJA

protecció metàl·lica

dip exp.
600 L

muntant tub 100x100
unió entre els
dos mòduls

p
a

n
e

ll 
sa

nd
w

ic
h

panell sandwich30mm

revestiment fusta

xapa portectora

tub 60x40

muntant tub 100x100

tub 40x40

panell sandwich30mm

revestiment fusta

SITJA

SALA DE CALDERES

unió entre els
dos mòduls

tub 40x40

SITJA

SALA DE CALDERES

panell sandwich 30mm

revestiment fusta

Projecte executiu per a la instal·lacio d'una caldera de biomassa i xarxa de
calor a equipaments municipals de Gelida

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
agost de 2022

situació
Passeig Circumval·lació. 08790 Gelida, Barcelona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Barcelona. Ajuntament de Gelida

071/50 1/25

Detall constructiu Sala de Calderes prefabricada

bmgd_exec.dwg

1

Planol situació
Esc: 1/200

b b'

a a'

Notes: 
- sala de calderes i sitja compost per 3 mòduls.
- segellat de totes les unions del mòdul amb junta de goma
perimetral

Detall A. Unió entre mòduls. e:1/10

Detall A

Detall B. Unió entre mòduls. e:1/10

Detall B

Detall C

Detall C. Sala de calderes. e:1/10



8
0x

40

8
0x

40

1
00

x1
00

1
00

x1
00

40x40 40x40 40x40

6
0x

40

6
0x

40

40x40 40x40 40x40

40x40 40x40 40x40 40x40

40x40

1
00

x1
00

8
0x

4040x40 40x40

6
0x

40

6
0x

40

40x40 40x40 40x40

40x40 40x40

canal de
recollida d'aigües

integrada a
coberta

terra xapa antilliscant a
tota la sala sobre base

estructural d'acer

sandwich 30

revestiment fusta
de pi tractada

remat alumini
entre pendents

80x80 80x80 80x80 80x80 80x80 80x80 80x80 80x80 80x80 80x80

estructura reforç zona
potes caldera

8,00

3
,3

7

3
,0

7

3
,3

9

SALA DE
CLADERES

coberta grecada

1
00

x1
00

6
0x

40

6
0x

40

8
0x40

1
00x100

1
00x100

1
00x100
6

0x40

40x4040x4040x40

40x4040x4040x40

terra xapa antilliscant a
tota la sala sobre base
estructural d'acer

sandwich 30

revestiment fusta
de pi tractada

40x4040x4040x40

1
00x100
4

0x40

8
0x40

40x40

canal de
recollida d'aigües
integrada a
coberta

3
,3

7

3
,3

9

3
,0

7

4,30

SITJA

coberta grecada

80x80 80x80 80x80 80x80 80x80 80x80 80x80

sandwich 30mm

revestiment fusta

xapa protectora

tub 160x80

xapa terra antilliscant

tub 40x40

muntant tub
100x100

tub 60x40

xapa portectora
revestiment fusta

sandwich 30mm

tub 40x40

tub 160x80

canal xapa
galvanitzada

1,5mm

xapa portectora
revestiment fusta

sandwich 30mm

tub 40x40

tub 160x80

canal xapa
galvanitzada
1,5mm

dip exp.
600 L

rotor-extractor

32x1.9 AFpex
2x110x10Qpex en
tram enterrat

63P CAT 7 cable
estructurat

4,
7

0

3,70

4,
4

0

9,
1

0

8,60

Dipòsit Inèrcia
3000 L

circuit
primari
2x80Qan

SALA DE CALDERES

SITJA

protecció metàl·lica

dip exp.
600 L

Projecte executiu per a la instal·lacio d'una caldera de biomassa i xarxa de
calor a equipaments municipals de Gelida

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
agost de 2022

situació
Passeig Circumval·lació. 08790 Gelida, Barcelona

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix@rifaenginyers.com · www.rifaenginyers.com

Diputació de Barcelona. Ajuntament de Gelida

081/50 1/25

bmgd_exec.dwg

-

Detall D. Coberta sala de calderes. e:1/10 Detall E.Coberta sitja. e:1/10 Detall F. Sala de calderes. e:1/10

Detall D Detall E

Detall F

Planol situació
Esc: 1/200

Notes: 
- sala de calderes i sitja compost per 3 mòduls.
- segellat de totes les unions del mòdul amb junta de goma
perimetral

b b'

a a'

Detall constructiu Sala de Calderes prefabricada

Secció a-a' Secció b-b'

































  

Rifà enginyers 

bmgd_executiu_V2 executiu Gelida 72 

 

 

14. CONDICIONS GENERALS  

Diputació de Barcelona. Ajuntament de Gelida

Projecte executiu per a la instal·lació d'una caldera de biomassa 

i xarxa de calor per als equipaments municipals de Gelida

Passeig Circumval·lació 6. 
08790 Gelida. Barcelona

Condicions generals

2022/08   
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14.1. Abast del subministrament 

Aquest contracte comprèn el subministrament de tot el material, mà d’obra, equip, accessoris i 

l’execució de totes les operacions necessàries pel perfecte acabat i posada a punt de les 

instal·lacions mecàniques, fluids, elèctriques i de seguretat, tal com es descriuen a la memòria, es 

representen en els plànols i es relacionen en el pressupost 

Tots els materials i treballs queden inclosos en el preu total de contracte. No s’accepta cap 

exclusió encara que consti a l’oferta, a menys que figuri expressament en clàusula específica del 

contracte 

Els amidaments s’entenen aproximats. L’industrial s’obliga a subministrar les quantitats 

necessàries per l’execució de l’obra. 

Els dimensionats de les bombes, ventiladors, vàlvules de regulació etc son genèrics per obtenir els 

paràmetres de sortida (potencies, cabals...) adoptats, però no han estat ajustats a les mides reals 

dels traçats i màquines concretes. Caldrà per tant ajustar-los una vegada replantejats aquests 

aspectes en obra. 

Tots els treballs addicionals no inclosos en els plànols o amidaments es liquidaran als preus 

unitaris de contracte. En el cas de materials que no hi figurin, es pactaran amb la direcció de 

l’obra abans de ser executats, i prevaldran els preus fixats a la base de preus de referència de 

l’ITEC en cas de desacord, reflectint-se en acta signada per ambdues parts.  

Independentment de les especificacions, l’industrial s’obliga a complir les mesures de protecció, 

seguretat i salut i reglamentacions vigents, en particular: CTE, REBT, RITE, i normes UNE 

relacionades. 

14.2. Especificacions 

Per motiu de brevetat i fàcil lectura, en el pressupost i relació de materials només s’esmenten les 

característiques necessàries per identificar el material en qüestió. 

Les característiques tècniques detallades i qualitats dels materials i equips es descriuen en el 

document “normes tècniques i condicions d’execució” i les dimensions expressades en els 

plànols, que son part integrant del pressupost. 

També es defineixen especificant marques i models d’alguns equips, deixant clar que l’objectiu 

d’aquesta indicació, és descriure i establir unívocament els següents aspectes: 

 Els principis de funcionament 

 La forma i dimensions, que s’han escollit per la seva compatibilitat amb els altres aspectes del 

projecte 

 L’estàndard de qualitat 

A la relació de materials també s’ha suprimit el tradicional “o equivalent en característiques” 

repetit a cada partida, entenent-se que les marques i models concrets es poden canviar a 

proposta del contractista, sempre que es respectin estrictament els aspectes aquí relacionats i la 

direcció de l’obra ho aprovi per escrit. 
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14.3. Abast dels preus unitaris 

Així doncs, encara que no es repeteixi a la relació de materials, els preus unitaris inclouen els 

següents conceptes: 

 Control de les dimensions reals de les zones d’ubicació de les instal·lacions i comprovació de la 

seva correspondència amb els plànols 

 Suports, accessoris, peces de forma i unions en els preus unitaris de tuberia, conducte i safata, 

sempre que no s’especifiqui a banda 

 Plànols de muntatge en base als de projecte, ajustats a les dimensions reals de l’edifici i 

coordinats amb les instal·lacions dels altres industrials 

 Ajust del càlcul de pressions de bombes  als traçats definitius de tubs i conductes i màquines 

seleccionades 

 Equilibrat de fases dels quadres elèctrics 

 Replantejament en obra de les instal·lacions 

 Retalls de materials 

 Subministrament dels materials i equips relacionats, incloent tots els elements auxiliars 

necessaris pel funcionament de la instal·lació, encara que no s’especifiquin expressament a la 

relació de materials. Particularment: suports, esmorteïdors de sorolls i vibracions, segellats, 

dispensadors, passamurs, lires de dilatació, sistemes de protecció contra la corrosió 

 Muntatge de tots aquests elements 

 Transport i moviment de materials, tant a l’exterior com a l’interior de l’obra 

 Plànols de forats, bancades, i desguassos 

 Realització de la instal·lació segons els terminis i programa contractats i coordinadament amb 

els altres industrials 

 Embalatges, duanes, transports 

 Tràmits amb els organismes oficials i companyies subministradores d’aigua, comunicacions  i 

energia que intervinguin en la posada en marxa de la instal·lació 

 Bastides 

 Custòdia i emmagatzematge de materials i eines fins la recepció de la instal·lació 

 Caseta d’obra 

 Primer engreix i combustible per a proves 

 Equilibrat de circuits hidràulics segons el mètode de compensació i mètode descrit pel 

fabricant de la valvuleria 

 Equilibrat dels circuits d’aire 

 Regulació, ajust i posada en marxa 

 Impostos a excepció de l’IVA 

 Plec d’instruccions de funcionament i manteniment i plànols d’estat final  

 Esquemes elèctrics, de comandament i maniobra 



  

Rifà enginyers 

bmgd_executiu_V2 executiu Gelida 76 

 

 

 Pintura d’imprimació de totes les tuberies i suports metàl·lics i d’acabat de tots elements que 

quedin inaccessibles un cop muntats 

14.4. Coordinació amb altres industrials 

Cada instal·lador coordinarà la seva feina amb l’empresa contractista i els instal·ladors d’altres 

especialitats que poguessin afectar la seva instal·lació 

Per facilitar aquesta coordinació haurà d’entregar a la direcció de l’obra tota la informació sobre 

el seu treball que la pogués afectar, com és ara, la situació dels forats, dimensions i situació 

exacta de bancades, fixacions, suports, xemeneies, dins dels terminis exigit pel programa general 

de les obres 

14.5. Garantia de subministrament i continuïtat de servei 

Les intervencions en els equipaments es realitzaran sense perjudici de l’activitat que s’hi 

desenvolupa, ajustant els horaris i intervencions a les necessitats del centre, en especial pel que 

fa al subministrament tèrmic de calefacció i els accessos. 

14.6. Proves, recepció, garanties 

14.6.1. Recepcions parcials 

A l’acabament dels treballs, es farà la recepció provisional. 

Prèviament, s’efectuaran recepcions parcials tenint en compte les necessitats de la posta en 

marxa, la construcció per etapes i els impediments que el desenvolupament de l’obra pot suposar 

per l’execució de les proves 

Es citen particularment les proves d’estanqueïtat i pressió de les xarxes de distribució 

14.6.1.1. Prova hidràulica circuits hidràulics 

Es realitzarà a tots els circuits abans de col·locar l’aïllament, tancar els sostres o cobrir regates i 

rases 

Es provaran a una vegada i mitja la pressió nominal durant 24h sense que es puguin apreciar 

baixades de pressió durant una hora 

14.6.2. Recepció  

A l’acabament dels treballs, es farà la recepció. 

Les proves i mesures han de les suficients per demostrar el funcionament impecable de la 

instal·lació, segons les regles de l’ofici, les especificacions de qualitat i els rendiments i 

paràmetres contractats. 

Es faran les següents: 

 Control de conformitat amb els documents de projecte 

 Control de conformitat amb la reglamentació vigent 

 Mides d’aïllament elèctric 



  

Rifà enginyers 

bmgd_executiu_V2 executiu Gelida 77 

 

 

 Mides de resistència de terra, control de les preses de terra i connexions equipotencials 

 Control de col·locació dels aparells i sistemes d’enllaç 

 Proves d’estanqueïtat 

 Proves de rendiment, prenent mides de pressions, cabals, temperatures i qualsevol altre 

paràmetre especificat en els punts de consum 

 Equilibrat de cabals dels circuits d’aigua i aire 

 Nivells acústics 

 Proves de funcionament a règim normal 

 Consum elèctric de cada fase dels motors 

 Control de punts de consigna, de les seves desviacions sistemàtiques, errors de resposta, 

oscil·lacions i esmorteïment de tots els servomecanismes 

 Control de les seqüències de maniobra, seguretat i enclavaments 

 Comprovació de cabals i pressions de totes les bombes i ventiladors 

 Comprovació d’alineacions dels acoblaments de motors 

 Comprovació de resistències de terra 

 Comprovació d’equilibrat de fases de tots els circuits 

 Comprovació de resistències d’aïllament de tots els circuits 

El contractista es farà càrrec de les rectificacions que calguin com a resultat. 

A l’acabament del termini de rectificació, es procedirà al control dels elements modificats 

La recepció es pronunciarà únicament després de verificar-se la conformitat total de les 

instal·lacions 

14.6.3. Posada en servei 

L’industrial subministrarà plànols d’estat final i instruccions de funcionament necessaris a la posta 

en servei i explotació de la instal·lació 

14.6.4. Garantia, responsabilitats 

La garantia de la instal·lació cobrirà totes les reparacions necessàries des de la recepció 

provisional fins la definitiva, tant per defectes dels materials, com els de muntatge, fabricació o 

desgast anormal 
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15. PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

PARTICULARS  

Diputació de Barcelona. Ajuntament de Gelida

Projecte executiu per a la instal·lació d'una caldera de biomassa 

i xarxa de calor per als equipaments municipals de Gelida

Passeig Circumval·lació 6. 
08790 Gelida. Barcelona

Plec de condicions tècniques particulars

2022/08  
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15.1. Consideracions generals 

El present projecte s’acull al Plec de Condicions Tècniques establert a la base de preus de l’ITEC 

vigent, per a cada tipologia de material i d’instal·lació. El present plec de condicions tècniques 

amplia i concreta el Plec general de l’ITEC. 

15.2. Caldera de biomassa 

Caldera d’estella forestal de 400kW, llit de la caldera mòbil per mitjà de cadena, extracció i 

recollit automàtic de cendres i dipositades a contenidor, neteja automatica d'intercanviadors 

de calor per mitja de vis sens fi, càmara de combustió ciclònica, contruida amb xapa d'acer de 

8mm de gruix totalment protegida amb refrectari. Suministre d'aire primari i secundari amb 

torbulències creuades, cambra de combustio de doble etapa per augment de temperatura de 

combustió, extractor de fums amb variador de freqüència, gestionats per sonda lmbda. Encesa 

elèctrica automàtica. Tots els mecanismes de la caldera amb motor reductor independent. Pes 

del cos de la caldera buit de 6.200kg, contingut d'aigua de 1.580l, superficie de 

l'intercanviador de 33,75m2, tempertura màxima de la caldera de 95ºC i pressió de treball de 

3 bar. Limitació de les emisions màximes de gasos de combustió segons normativa vigent 

aplicables. 

Característiques generals: 

1. Sistema de cremador amb aire primari i secundari, apte per a qualsevol tipus de biomassa, 

tant la comercial(pellet, estella,…), com la residual o sense valor comercial. Motor dedica tpel 

vis sens fi d'alimentació diferenciat del motor de l’agitador. 

2. Funcionament totalment automàtic i programable de manera que no sigui necessària la 

intervenció per part de l’usuari. Es requereix per tant que disposi d’automatisme en el procés 

d’alimentació, en l’encesa, en la neteja de la cambra de combustió i descendratge, en la 

recollida de cendres i en la neteja dels bescanviadors. 

3.  Sistema d' alimentació per visenfí en forma de romb. Vis sens fí d'alimentació amb eix 

massís de 50mm de diàmetre i amb l'espiral del cargol soldades de cap a cap. Canal amb 

geometria progressiva, cònic i descompactant. Al cap de munt del vis sens fí está equipat amb 

2 robustes ganivetes per triturar i evitar bloquejos en l'alimentació. Ruixador de seguretat 

incorporat connectat a la xarxa d’aigua. 

4. Sistema d'alimentaió amb rotor de l'interior de la sitja amb sistema de braç articulat, 

telescòpic i de 5m de diàmetre, conjunt reductor amb engranatges cònics i segellat de per 

vida, lliure de manteniment, i amb un parell de transferència de 5.000Nm. Motor reductor 

diferenciat per a l'agitador i el canal d'alimentació de la caldera, amb un motor dedicat per a 

cadascun d'ells. 

5. Sistema extractor de fums de diàmetre 350mm amb variador de freqüència 

6.Rendiments a plena càrrega i a càrrega parcial superiors al 90%. 
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7. Sistema de control que permeti opcionalment connectar-la a un PC, PLC, mòdem o sistema 

d’avis per SMS, per a realitzar un seguiment a distància del sistema i dels principals 

paràmetres. 

8. Sistema de filtratge i neteja de gasos de combustió, per evitar l’emissió de pols fina, bé sigui 

inserit en la pròpia caldera o bé mitjançant la instal•lació d’un cicló separador de partícules. 

Complint en quant a límits d’emissions amb la norma UNE-EN-303-5 de 2013. 

9. Sonda lambda que permeti regular i optimitzar la quantitat d’oxigen a aportar millorant així 

la combustió. 

10. Pressió de treball com a mínim de 3 bar. 

11. Control amb pantalla que permeti observar els principals paràmetres de funcionament i la 

seva modificació. Així mateix aquest control registrarà les seves hores de funcionament. 

12. Configuració dels passos de fums en horitzontal, 3 passos, amb turboladors de grans 

dimensions per a velocitat mínima dels gasos de la combustió, per a millora de l'eficiència i 

minimització de les emissions de partícules. 

 

I amb les següents condicions particulars: 

• Classe d’emissió categoria 5 UNE-EN-303-5 de 2013 i Reglament UE 2015/1189 d’Ecodisseny 

• Certificació CE 

• Potència nominal: 400 kW 

• Mecanisme d’avanç del combustible a l’interior de la cambra automatitzat. 

• Sistema d’aire primari i secundari de la combustió creuats 

• Regulació per sonda lambda de temperatura sortida fums integrada al sistema de control de 

la caldera. 

• Sistema de regulació automàtica amb panell i protecció contra sobrealimentacions, 

monitorització de la temperatura en el sistema d’alimentació, mesura del buit i sistema de 

regulació de pressió a cambra de combustió. 

• Drets d’accés i configuració del sistema de control gratuïts per a tots els usuaris, 

indefinidament, tant en local com en remot, i per la totalitat de funcions del sistema, incloent 

totes les llicències de software necessàries sense caducitat. 

• Limitador de temperatura de seguretat, connexió i accés remot per a configuració dels 

paràmetres de funcionament des de qualsevol terminal informàtic amb connexió a Internet, 

sistema d’alarma remota per a manteniment i/o integrable a sistema de control especificat. 

• Inclou connexions i peces de forma de la sortida de fums fins a xemeneia, dipòsit de cendres, 

interruptor de flux de seguretat 

• Vàlvula de seguretat per antiretorn de flama al sistema d’alimentació amb dipòsit d’aigua 

• Vàlvula de seguretat tarada a la pressió de treball màxima de la caldera 
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• Vàlvula de 3 vies, o una bomba de recirculació anticondensats o dispositiu similar, per tal de 

garantir que la temperatura del retorn a la caldera sigui superior a 55ºC, per evitar efectes de 

corrosió dins la caldera (evitant problemes de condensació). 

• Regulador de tir D350 amb clapeta de sobrepressió per a xemeneia 

• Quadre d’alimentació, control i maniobra, incloent cablejat de potència i comandament amb 

recobriment de silicona. Interconnexió hidràulica, elèctrica i de control de tots els elements 

des de sistema de control centralitzat i quadre elèctric de la sala. 

• Certificat d'ecodisseny amb un màxim d'emissions de fums de 20mg/mn3. 

 

Incloent els sistemes i elements funcionals i auxiliars següents, o equivalents: 

• Rotor de l'interior de la sitja amb sistema de braç articulat telescòpic o ballesta i de 5 m de 

diàmetre, conjunt reductor amb engranatges. 

• Vis sens fí d'extracció amb l'espiral del cargol. Canal amb passamurs. 

• Ruixador de seguretat incorporat. 

• Sistema d'alimentació de caldera amb vàlvula rotativa amb ganiveta tallant, formant alvèols 

amb funció antiretrocés de flama i dosificació, amb motor dedicat. 

• Sistema extractor de fums amb variador de freqüència 

• Integració del sistema d'alarmes de la caldera al sistema de control centralitzat de les 

instal•lacions. 

Model: Heizomat RHK-AK 400, o equivalent en característiques 

15.3. Bombes acceleradores 

15.3.1. Bombes de rotor humit 

Del tipus “en línia”, per a muntatge directament a la tuberia sense bancada; amb carcassa única 

de fosa per a bomba i motor, proveïda de preses per a connexió de manòmetre en aspiració i 

impulsió i pressòstat de seguretat inclòs en el subministrament de la bomba. 

Sense empaquetadura. Coixinets de fricció al grafit o metall, lubricats per aigua. Refrigeració i 

estabilització de temperatura de motor pel fluid circulant. 

Amb brides per a DN25 i superiors. 

Totes les parts en contacte amb l’aigua de materials anticorrosius: eix d’acer inoxidable, rodet de 

plàstic antiabrasió i antiincrustació. 

Selecció manual de velocitat incorporada. Quan s’especifiqui velocitat variable automàtica, 

portaran incorporat el regulador per variació de freqüència, joc de sondes i incorporaran 

interiorment el mecanisme de cabal mínim garantit o bypass extern. 

Dispositiu de desconnexió automàtica per sobrecàrrega (bloqueig) incorporat. 
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Equipades amb manòmetre diferencial de graduació i sensibilitat apropiats per apreciar un 1% de 

la pressió nominal de la bomba, inclòs en el subministrament de la bomba. 

El subministrament inclou bancada, suports i maniguets anitivibratoris i accessoris d’unió a 

tuberia i muntatge. 

Selecció de model per cost energètic mínim durant el cicle de vida 

Model: Grundfos Magna 1 o equivalent en característiques 

15.3.2. Bombes “in line” de rodet sec 

En els casos en que la gamma anterior no arribi als cabals o pressions necessaris o quan s’indiqui 

expressament, s’utilitzaran bombes de motor sec, de muntatge “in line”, entre brides en tuberia; 

les dimensions més grans es muntaran sobre suport específic. 

Amb tancament mecànic, sense empaquetadura, lliure de manteniment 

Commutació de velocitat manual incorporada, quan s’especifiqui velocitat variable automàtica, 

portaran incorporat el regulador per variació de freqüència i joc de sondes. 

Materials: Carcassa de fosa, rodet de plàstic antiabrasió, eix d’inoxidable 

Motor normalitzat IP54, classe F 

Equipades amb manòmetre diferencial de graduació i sensibilitat adequats per a apreciar un 1% 

de la pressió nominal de la bomba i pressòstat de seguretat, inclosos en el subministrament de la 

bomba, inclòs en el subministrament de la bomba. 

El subministrament inclou bancada, suports i maniguets anitivibratoris. 

Inclou variador de velocitat en cas d’indicació expressa a l’especificació 

Velocitat màxima de rotació: 1450rpm 

Model: Grundfos TPE3 o equivalent en característiques 

15.4. Vasos d’expansió 

Vas d’expansió vertical, amb membrana de cautxú sintètic, a prova d’envelliment. 

Preinflat amb gas inert a la pressió especificada; PN6. 

Membrana recanviable 

Preferiblement del tipus d’aigua a l’interior de la bufeta. 

Equipat amb: vàlvula de seguretat, manòmetre, vàlvula de tres vies manual per a commutació 

entre vas i desguàs. 

Model: Sedical Reflex o equivalent en característiques 
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15.5. Xemeneia 

15.5.1. Xemeneia caldera 

Xemeneia de construcció modular segons UNE 1856-1, de subministrament unitari que ha 

d’incloure: 

� trams rectes de la longitud adequada 

� peces d’unió amb junta estanca i abraçadora 

� suports per subjecció a paret i/o sostre 

� sortida a coberta amb lamina d’impermeabilització i tapajuntes 

� acoblament a cicló de fums i caldera 

� mòdul amb registre de medi ambient 

� regulador de tir segons fabricant caldera 

� recollida de condensats fins a desguàs 

El diàmetre de la xemeneia serà l’adequat al diàmetre de sortida de la caldera i a la longitud de la 

pròpia xemeneia i les instruccions del proveïdor de la caldera. 

Conducte circular doble paret d’acer inoxidable, interior AISI 316L, exterior AISI 304, de gruix 

mínim 0.4mm i formació per soldadura contínua, aïllament entremig de 30mm de llana de roca,  

Remat preferentment amb jet de sortida per a recuperació de pressió dinàmica, altrament, barret 

contra entrada d’aigua i superfície efectiva suficient, segons indicacions fabricant de caldera. 

Acabat de muntatge estanc mitjançant suport mascle-femella i abraçadora d’unió. 

El sistema de suport evitarà que es transmeti cap esforç a la caldera i permeti la lliure dilatació 

Característiques 

 temperatura mínima de funcionament 250ºC 

 tolerància de plomat < 0.2%. 

 pendent mínima tram horitzontal  3% 

Model: Dinak DP D350 o equivalent en característiques (segons especificació caldera) 

15.6. Instal·lació d’extinció d’incendis 

Es dissenya d’acord amb el CTE-DB-SI, el Reglament d’instal·lacions contra incendis i les normes 

UNE de referència. 

El subministrament de tots els elements manuals d’extinció d’incendis inclouen: 

 suport per a muntatge sobre parament. 

 làmina de senyalització segons UNE 23-033-81, col·locada. 

15.6.1. Extintors de pols 

Per a focs de classes A, B i C: extintor de pols polivalent, de 6 kg, eficàcia 21A-113B 

Col·locació part superior de l’extintor entre 1.2 i 1.7 m del terra. 
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15.6.2. Extintors de CO2 

Per a focs elèctrics, extintors de 5 kg de CO2. 

Col·locació part superior de l’extintor entre 1.2 i 1.7m del terra 

15.7. Buneres i embornals 

S’utilitzaran buneres convencionals, sifònics, de fosa, rectangulars o circulars segons 

especificació. Inclouen les juntes i els maniguets de connexió als col·lectors. 

En el cas de les buneres antigrava, inclouran tapa de malla metàl·lica i doble capa de geotèxtil i 

grava de drenatge interdita. 

15.8. Circuïts hidràulics 

15.8.1. Tipus 

Els tipus de circuïts hidràulics que apareixen en el projecte es relacionen a continuació. En 

apartats següents es descriuen les normes d’execució per a cada tipus. 

circuït material tuberia normes PN
Mpa

climatització (trams aeris) Q polietile reticulat 
multicapa (pexA)

Uponor 
Unipipe

UNE-EN-ISO 
15875

6,0

acer negre soldat St35 DIN2448 1,6
climatització (trams enterrats) Q polietile reticulat 

multicapa (pexA) amb 

aïllament i coberta de 
protecció PE

Uponor 
Exoflex 

Thermo 
single/duo

UNE-EN-ISO 
15875

6,0

agua sanitaria, xarxa general AF, 
AC

polietilè reticulat (pex) Uponor 
Wirsbo

UNE-EN-ISO 
15875

1,6

agua sanitaria, trams enterrats AF, 
AC

polietilè alta densitat (pe) 
termosoldat

Pipelife 
hersagua

UNE-EN 
12201

1,6

desguassos aeris DF pvc massis Pipelife 
sanitub

UNE-EN1329 0,6

desguassos enterrats DF pvc estructurat Pipelife 
soltub

UNE-EN 
13476

0,6
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circuit material normes PN
Mpa

agua sanitaria, xarxa general AF, 

AC

polietilè reticulat (pex) 

color diferenciat

UNE-EN ISO 15875-2 1,6

desguassos aeris vistos DF, 
DP

PVC-U UNE-EN 1329-1 -

desguassos enterrats i per l'interior 
de falsos sostres

DF, 
DP

PVC-U UNE-EN 1329-1 -

calefacció (trams xarxa calor) Q acer negre soldat UNE-EN 10255 1,6
calefacció (instal·lació interior) Q acer inoxidable amb 

unió a pressió
UNE-EN 10217 1,6

Nota: tots els trams vistos amb acabat pintat inclòs en el preu del subministrament de la tuberia
Tots els trams senyalitzats amb indicació de la naturalesa del fluïd i el sentit de circulació, si s'escau  

15.8.2. Xarxa de tuberia d’acer negre 

15.8.2.1. Material 

Tuberia d’acer negre, sense soldadura DIN 2448. Qualitat acer St 35.  

Unions soldades. Soldadura executada amb les següents operacions: 

 aixamfranat dels extrems i neteja de superfície  

 alineat i fixació per punts 

 cordó radial de soldadura 

 esmerilat del cordó 

 segon cordó de soldadura 

15.8.2.2. Suports 

Com a norma general s’utilitzen elements de suport prefabricats, MUPRO o equivalent en 

característiques. 

En qualsevol cas, totes les peces seran galvanitzades o cadmiades després de ser mecanitzades o 

soldades. 

Els suports de les tuberies poden ser lliures, guiats o punt fix, segons la forma com es disposi 

l’absorció de les dilatacions. 

En general, seran del tipus lliure. En trams rectes llargs, les dilatacions han de ser absorbides de 

forma controlada. 

Per això s’establiran punts fixes capaços de resistir les sol·licitacions produïdes pels dilatadors, i 

suports guiats, permetent només el desplaçament de la tuberia sobre el seu eix sense que es 

produeixi bloqueig per esforços laterals..  

S’aplicaran distanciadors aïllants de goma entre tub i suport, per impedir el pont tèrmic i corrents 

paràsites. 

Els sistemes de suport estaran dotats dels elements anitivibratoris que siguin necessaris per a 

complir amb les condicions acústiques especificades. 
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El distanciament dels suports serà el suficient perquè no existeixi una fatiga mecànica del 

material superior a 12 Kg/mm2, ni una fletxa superior a 3mm. 

Cap tuberia s’ha de recolzar a les màquines (a les que estigui connectada o a altres) de forma que 

totes les màquines es puguin desmuntar sense que les tuberies necessitin cap desplaçament. 

15.8.2.3. Colzes, derivacions i reduccions 

Colzes amb corba Hamburguesa norma 3D (DIN 2605) per a soldar "a topall".  

Reduccions i derivacions amb accessoris per soldar per testa. 

15.8.2.4. Juntes 

En els punts de connexió a elements, es deixaran unions desmuntables (brides o enllaços) en la 

quantitat suficient per a permetre un accés o desmuntatge fàcil de l’element en qüestió. 

Entre brides es col·locaran juntes Klingerit, d’espessor màxim 2,5 mm. 

Els enllaços es realitzaran amb cinta de Tefló. 

En els passos de murs o forjats es col·locaran En els passos de murs o forjat es col·locaran 

contratubs de diàmetre suficient per a contenir la tuberia si aquesta no va aïllada. En cas d’estar 

aïllada es col·locarà un tram d’aïllament sobre el normal que sobresurti 10cm. per cada costat, 

amb l’acabat corresponent més un contratub d’alumini sobre el que es rebrà l’obra. 

15.8.2.5. Brides 

La valvuleria, filtres i connexions a aparells de DN-50 i superiors aniran amb brides. 

S’utilitzaran brides per a soldar segons DIN2501, o amb coll DIN2632 amb soldadura per testa 

interior i exterior. 

15.8.2.6. Enllaços 

Els elements de DN-50 i inferiors es connectaran a enllaços roscats. Rosca cònica DIN. 

15.8.3. Xarxes de tuberia de polietilè reticulat multicapa (PEXA) 

A utilitzar en traçats del circuit hidràulic de climatització, on la DF autoritzi la substitució de l’acer 

negre per aquest material. 

Executades amb tuberia de polietilè reticulat multicapa amb ànima d’alumini segons UNE EN ISO 

15875. 

Condicions de funcionament mínim homologades per organisme de control de qualitat: PN1.0 a T 

de treball continu 90ºC 

Execució d’unions mitjançant sistema mecànic a pressió d’accessoris de llautó i casquet corredís. 

Tots els materials homologats pel mateix fabricant. 

La unió es realitzarà mitjançant l’accessori corresponent, introduint junta de goma fins el final de 

la tetina. Introduint el tub per l’interior del casquet i buixardant el seu extrem. S’introdueix 

l’accessori a l’interior del tub buixardat i finalment es fa lliscar mitjançant el desplaçament de la 

palanca d’accionament. D’aquesta forma es garanteix que la unió és correcta. 
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Colzes conformats preferiblement en fred amb colze guia especial del fabricant dels tubs; en cas 

de necessitat, es conformaran en calent (escalfament per aire com a màxim a 135ºC) amb 

utillatges especials. 

En trams enterrats s’utilitza tuberia preaïllada de polietilè reticulat amb barrera antidifusió de 

l’oxigen, d’EVOH, aïllament tèrmic a base d’espuma elastomèrica de cel·la tancada i protecció 

mecànica exterior del conjunt, amb tub de PVC corrugat doble capa, amb accessoris i 

recobriment d’acabat homologat pel fabricant de la tuberia, i muntatge segons especificacions 

d’aquest. 

Model: Ecoflex Thermo single ó duo, o equivalent en característiques segons diàmetre 

15.8.4. Xarxes de tuberia de polietilè reticulat (PEX) 

A utilitzar en traçats d’aigua sanitària. 

Executades amb tuberia de polietilè reticulat segons EN12318. 

Condicions de funcionament mínim homologades per organisme de control de qualitat: PN1.0 a T 

de treball continu 90ºC 

Execució d’unions mitjançant sistema mecànic a pressió d’accessoris de llautó i casquet corredís. 

Tots els materials homologats pel mateix fabricant. 

La unió es realitzarà mitjançant l’accessori corresponent, introduint junta de goma fins el final de 

la tetina. Introduint el tub per l’interior del casquet i buixardant el seu extrem. S’introdueix 

l’accessori a l’interior del tub buixardat i finalment es fa lliscar mitjançant el desplaçament de la 

palanca d’accionament. D’aquesta forma es garanteix que la unió és correcta. 

Colzes conformats preferiblement en fred amb colze guia especial del fabricant dels tubs; en cas 

de necessitat, es conformaran en calent (escalfament per aire com a màxim a 135ºC) amb 

utillatges especials. 

Model: PEX barbi, o equivalent en característiques 

15.8.5. Xarxes de tuberia de polietilè d’alta densitat (PE) 

A utilitzar en els traçats enterrats d’aigua sanitària. 

Executades amb tuberia de polietilè d’alta densitat segons UNE-EN 12201. 

Condicions de funcionament mínim homologades per organisme de control de qualitat PN1.6-

SDR 11. 

Per a l’execució d’unions mitjançant soldadura “a topall” es seguirà el procediment indicat a 

continuació, però sempre respectant les instruccions del fabricant dels tubs. 

Per a l’escalfament i premsat, s’utilitzaran equips específics d’alineació, escalfament i pressió de 

precisió, homologats pel fabricant. 

La unió es realitza en tres fases: 

 Preparació de superfícies. Tallar a escaire i alinear les tuberies, fixant-les a l’aparell de 

soldadura 
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 Escalfament. Portar la planxa d’escalfament a 210 + 10ºC; pressionar els extrems sobre la 

planxa fins a formar una rebava uniforme de material fos en tota la circumferència; anular pressió 

mantenint el contacte dels tubs durant un temps determinat. 

 Soldadura. Retirar la placa calefactora i unir les cares foses sota una pressió de 0.15-0.2MPa; 

mantenir la pressió fins que l’àrea d’unió s’ha refredat suficientment. 

En petits diàmetres o per motius tècnics o d’espai, es pot utilitzar la soldadura termoelèctrica amb 

accessoris proveïts de resistència elèctrica apropiada. 

El tall i col·locació de les tuberies, intensitat elèctrica i temps d’escalfament es realitzaran 

estrictament d’acord amb les instruccions del fabricant. 

Per a la col·locació de la tuberia enterrada es seguirà el següent procediment: 

 col·locació de la tuberia sobre el llit d’arena d’espessor mínim 10cm a una profunditat mínima 

de 1m; en els creuaments de calçada, a 1.15 m i protegida per baina de tub de PVC de D160mm 

 soldadura d’acord amb el procediment indicat anteriorment 

 proba de pressió a 1.5xPN durant 6h sense apreciar gotejos ni reducció de pressió 

 recobriment de la tuberia amb un mínim de 15cm de sorra en els laterals i 30 per la part 

superior. 

 tancament de rasa amb terra compactada al 95% del Proctor modificat 

Model: Hersagua PE100, o equivalent en característiques 

15.8.6. Xarxes de tuberia d’acer inoxidable unit a pressió (inox) 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Les unions han de ser estanques. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 

pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 

conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 

Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o 

superior a 200 MPa m s/g 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 

amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Tubs col·locats superficialment: 
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Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a 

prop del paviment o del sostre. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 

separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació 

del tub. 

Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella 

elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. 

No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 

Separació màxima entre suports (en metres): 

+------------------------------------------------------------+ 

¦                     ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 

¦                    ¦---------------------------------------------¦ 

¦                     ¦ 6 - 8    ¦ 12 - 22  ¦ 28 - 54¦ 64 - 108 ¦ 

¦------------------- ¦----------¦-----------¦----------¦------------¦ 

¦Trams verticals     ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 

¦Trams horitzontals  ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

Execució: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i 

greixos. 

15.8.7. Desguassos aeris policlorur de vinil (PVC) 

A utilitzar en trams aeris diferents als indicats per a PPA. 
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S’identificarà clarament les dues xarxes de desguàs (fecal i pluvial) perquè quedin diferenciades 

visualment. 

15.8.7.1. Material 

Els baixants i col·lectors seran de PVC. Execució segons les següents especificacions. 

Unió per copa i adhesiu segons DIN 8061 y 8062 y ISO 161/1. 

PN 0.6 MPa 

15.8.7.2. Suports 

En general seran del tipus lliscant, permetent la lliure dilatació de la tuberia. Espaiat màxim:  

                            DN < 110            1.5m 

                  110 < DN < 160            2.5m 

                  160 < DN                      4.0m 

15.8.7.3. Unions 

Es realitzaran les següents operacions: 

Bisellat del cantell de la tuberia a introduir a 15º i polit del bisell; neteja de les superfícies amb 

dissolvent específic; introducció de la tuberia al buixardat sense girar; neteja final. 

Tots els colzes i derivacions s’executaran amb accessoris tipus pressió, sempre que sigui possible 

injectats originals del fabricant de la tuberia. 

No s’admeten empelts, colzes construïts a sectors amb adhesiu ni manipulats per l’instal·lador. 

Model: Sanitub, o equivalent en característiques 

15.8.8. Desguassos enterrats de policlorur de vinil (PVC) 

Els desguassos enterrats i els que discorren per zones tècniques o de servei, s’executaran en PVC, 

segons les següents especificacions. 

Tuberia de PVC amb copa i unió per adhesiu segons DIN 8061 y 8062 y ISO 161/1 (Saenger SL o 

equivalent en característiques). 

PN 0.6 MPa 

15.8.8.1. Col·locació de tuberia enterrada 

Sobre llit i recobriment de sorra per tots els costats. Recobriment mínim: 15cm. 

Model: Pipelife Sanitub, o equivalent en característiques 

15.8.9. Desguassos aeris de polipropilè (PPA) 

A utilitzar en trams aeris diferents als indicats per a PPA. 

S’identificarà clarament les dues xarxes de desguàs (fecal i pluvial) perquè quedin diferenciades 

visualment. 
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15.8.9.1. Material 

Els baixants i col·lectors seran de PPA. Execució segons les següents especificacions. 

Unió per copa i adhesiu segons DIN 8061 y 8062 y ISO 161/1. 

PN 0.6 MPa 

15.8.9.2. Suports 

En general seran del tipus lliscant, permetent la lliure dilatació de la tuberia. Espaiat màxim:  

                            DN < 110            1.5m 

                  110 < DN < 160            2.5m 

                  160 < DN                      4.0m 

15.8.9.3. Unions 

Es realitzaran les següents operacions: 

Bisellat del cantell de la tuberia a introduir a 15º i polit del bisell; neteja de les superfícies amb 

dissolvent específic; introducció de la tuberia al buixardat sense girar; neteja final. 

Tots els colzes i derivacions s’executaran amb accessoris tipus pressió, sempre que sigui possible 

injectats originals del fabricant de la tuberia. 

No s’admeten empelts, colzes construïts a sectors amb adhesiu ni manipulats per l’instal·lador. 

Model: Sanitub, o equivalent en característiques 

15.8.10. Desguassos enterrats de polipropilè (PPA) 

Els desguassos enterrats i els que discorren per zones tècniques o de servei, s’executaran en 

polipropilè, segons les següents especificacions. 

Tuberia de polipropilè amb copa i unió per adhesiu. 

PN 0.6 MPa 

15.8.10.1. Col·locació de tuberia enterrada 

Sobre llit i recobriment de sorra per tots els costats. Recobriment mínim: 15cm. 

Model: Sanitub, o equivalent en característiques 

15.8.11. Xarxes de tuberia de coure per a fontaneria 

A utilitzar en substitució del PEH, a criteri de l’instal·lador, en els traçats complexes i encastats 

tals com connexió a aparells i equivalent en característiques 

Tuberia de coure electrolític BS. Espessor mínim de paret 1,0 mm. 

Trams vistos amb tub de barra; encastats amb tub de rotlle. 

Unions i derivacions. A base d’accessoris amb soldadura capil·lar forta, Sn-Ag. 

En tots els casos amb aïllament de PU 
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15.8.12. Normes de muntatge per a tots els tipus de tuberia 

15.8.12.1. Col·locació en pintes 

Es deixarà una separació mínima entre exteriors de tuberies (aïllament inclòs) i les superfícies 

d’obra de 40mm. 

Els tubs es col·loquen sense estar sotmesos a esforços. 

Durant el muntatge es col·locaran taps amb rosca o brides cegues als extrems oberts i connexions 

a elements fins la seva connexió definitiva. 

15.8.12.2. Juntes de dilatació 

Les dilatacions s’absorbiran preferiblement amb el traçat de la tuberia o amb lires. 

En cas de necessitat, s’utilitzaran juntes de dilatació. 

Se n’inclouran tantes com siguin necessàries, del tipus “fuelle BOA” o equivalent en 

característiques. Podran ser axials, en aquest cas, es guiarà longitudinalment la tuberia en 

ambdós costats del dilatador amb suports especials, o en últim cas, es col·locaran compensadors 

articulats. 

15.8.12.3. Maniguets anitivibratoris 

S’instal·laran maniguets anitivibratoris en totes les connexions a màquines capaces de transmetre 

vibracions a l’estructura. Cost inclòs en el de la màquina corresponent. 

15.8.12.4. Passatubs 

Els passos de les tuberies a través dels elements d’obra –murs, jàsseres, envans, etc- es rebran a 

aquesta amb passatubs replens de l’aïllant prescrit per al circuït en qüestió, o en el cas de les 

tuberies sense aïllament, amb llana de roca d’alta densitat. 

15.8.12.5. Pendents, purgues i buidats 

Totes les esteses horitzontals amb pendent mínima del 0,2 %, preferiblement en el sentit de 

circulació del fluid. 

Es col·locaran purgadors d’aire en tots els punts alts (quan s’indiqui i quan estiguin en llocs 

inaccessibles seran automàtics) i buidats en els baixos que no tinguin sortida natural. 

15.8.12.6. Presa de terra i continuïtat elèctrica 

Totes les xarxes de tuberies metàl·liques, així com les màquines a les que estiguin connectades, 

es connectaran a la presa de terra general de l’edifici, donant-se continuïtat elèctrica a la tuberia 

mitjançant bucles de cable de coure nuu, trenat, de 15mm2 en les brides, maniguets i accessoris. 

15.8.12.7. Omplertes 

Cada circuït o aparell disposarà d’una escomesa a la xarxa d’aigua, del tipus fix, per a ser omplert. 

Aquestes escomeses es realitzaran en el tub especificat per a aigua sanitària, PN10 
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15.8.12.8. Mesures de paràmetres funcionals 

En general, la mesura de cabals i pressions es fa amb les vàlvules d’equilibrat previstes a l’efecte.        

En els circuïts que no disposin d’aquestes, s’inclouran obusos i bobines que permetin la 

instal·lació de diafragmes i manòmetres o cabalímetres en el cas que sigui necessari. 

Tanmateix, a tots els circuïts es deixaran previstos “dits de guant” per a la mesura de les 

temperatures.  

15.8.12.9. Neteja 

Acabat el muntatge de cada circuït es procedirà a una primera omplerta i buidat posterior amb 

neteja dels filtres coladors. Seguidament es procedirà a una segona omplerta amb un producte 

decapant que es mantindrà en circulació durant el temps necessari, procedint-se a continuació a 

un nou buidat. 

Aquesta operació es repetirà tantes vegades com sigui necessari fins que s’observi que l’aigua en 

surt perfectament clara. 

Finalment, s’omplirà el circuït dosificant a l’aigua els inhibidors de corrosió i additius que aconselli 

la qualitat de l’aigua, i anticongelant en els casos indicats. 

15.8.13. Valvuleria 

15.8.13.1. Vàlvules de papallona 

S’utilitzaran com a vàlvules de pas per a DN> 65 sempre que no s’indiqui el contrari. 

Execució per a muntar entre brides; elastòmer a prova d’envelliment (perbunam o equivalent en 

característiques) cos d’acer fos, eix inoxidable amb maneta d’accionament retardada per evitar 

cops d’airet per accionament brusc. 

Model: AMVI o equivalent en característiques. 

15.8.13.2. Vàlvules de bola 

S’utilitzen com a vàlvules de pas sempre que no s’indiqui el contrari per a DN<65. De pas integral. 

Cos de fosa gris, bola i eixos d’inoxidable 18/8/2, seient i retén de Tefló. Cos de la vàlvula 

desmuntable. 

Model: BV3, 4 o equivalent en característiques. 

15.8.13.3. Vàlvules de seient 

S’utilitzen per a ajust de cabals d’aigua -equilibrat- de circuïts i aparells. 

De doble regulació; posició de treball ajustable amb senyalització exterior. Pèrdua de càrrega 

tarada en totes les posicions. 

Proveïda de ràcords de mesura de pressions en entrada i sortida. 

Construcció acer - bronze segons BS2872 Y 2874. 

Model: STAD per a DN<65 y STAF per a DN>65  
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15.8.13.4. Vàlvules de retenció 

Seran de disc i molla; no s’admet la clapeta oscil·lant. 

Construcció: Acer/inoxidable.  

Model: GESTRA o equivalent en característiques 

15.8.13.5. Filtres coladors 

Es col·locaran en tots els circuïts, abans de les bombes i vàlvules de regulació per a la captació de 

la ferritja del muntatge. 

Construcció de fosa. Tamís d’acer inoxidable. 

Tipus  JC o equivalent en característiques. 

15.8.13.6. Vàlvules de seguretat 

Tipus ressort: carrera llarga.  

Construcció: acer/inoxidable 

Tarat de precisió precintat en fàbrica. 

Descàrrega conduïda al desguàs amb embut. 

15.8.13.7. Purgadors d’aire 

S’instal·laran tots els necessaris, encara que no estiguin indicats en els plànols (punts alts de 

tuberia, intercanviadors, dipòsits, etc.)  

La sortida conduïda a desguàs. Tipus de boia tancada. 

15.8.13.8. Manòmetres 

Seran d’esfera, de 100mm de diàmetre, proveïts d’obturador d’agulla ajustable contra cops 

d’ariet.  

Inclouran sempre aixeta de seccionament, i a les bombes, aixeta per a commutació de lectura 

entre aspiració i la impulsió. 

En tots els casos es col·locarà una espira de tub com a esmorteïdor. 

En les bombes i màquines que produeixin vibracions, els manòmetres seran en bany de glicerina. 

15.8.13.9. Termòmetres 

Tots els termòmetres seran d’esfera, de 100mm. de diàmetre, muntats en “dit de guant” 

immersos en glicerina. En cas necessari, la sonda serà articulada per a permetre la seva fàcil 

lectura. 

15.9. Aïllaments i acabats 

A continuació es relacionen les diferents tipologies de traçats segons el fluid transportat i els seus 

gruixos d’aïllament, així com el model comercial respectiu. En els apartats específics es descriuen 

les normes d’execució i les característiques específiques per a cada tipus. 
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15.9.1. Aïllament de circuits interiors de calefacció 

   

Gruixos vàlids per a materials amb aïllament igual o superior a 0,04 W/(m·K) a 10 °C.i diàmetres 

de tuberia inferiors a 35mm. 

15.9.2. Aïllament de circuïts exteriors de calefacció 

   

Gruixos vàlids per a materials amb aïllament igual o superior a 0,04 W/(m·K) a 10 °C.i diàmetres 

de tuberia inferiors a 35mm 

En el cas de la tuberia enterrada de l’anell de distribució de calor, aquesta es recobreix amb 

aïllament tèrmic, protecció mecànica gruix de terreny de 70cm i s’asseguren les pèrdues màximes 

establertes en el RITE 

15.9.3. Traçats interiors climatització 

Aïllament tèrmic amb coquilla d’espuma elastomèrica a base de cautxú sintètic flexible, lliure de 

CFC. 

Característiques: 

 conductivitat tèrmica a 10ºC: 0.039 W(m·K) UNE 92202 

 factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua: > 5, promig: 7 EN 13469 

 classe de reacció al foc UNE 23737: M1; B s3 d0 

 rang de temperatures d’aplicació, ºC: -50 +105 

Espessors creixents segons RITE, apèndix IT 1.4.2 per a fluids freds i calefacció. 

Instal·lació enfundada o oberta per la seva generatriu, fixació, acabat i segellat amb adhesiu, 

dissolvent i pintures específics del fabricant. 

L’aïllament dels elements especials es podrà formar amb planxa de la mateixa sèrie i gruix. 

Model: Armaflex IT, o equivalent en característiques equivalent en característiques 
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15.9.4. Traçats exteriors tuberies de climatització 

Aïllament tèrmic amb coquilla d’espuma elastomèrica a base de cautxú sintètic flexible, lliure de 

CFC. 

Característiques: 

 conductivitat tèrmica a 10ºC: 0.036 W(m·K) UNE 9201, UNE 92202 

 factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua: > 7, promig: 10 EN 13469 

 classe de reacció al foc UNE 23737: M1; B-s3, d0 / B2 

 rang de temperatures d’aplicació , ºC: -50 + 105 

Espessors creixents segons RITE, apèndix IT 1.4.2 

Instal·lació oberta per la seva generatriu, fixació mitjançant cinta autoadhesiva, segellat amb 

adhesiu, dissolvent i pintures específiques del fabricant. 

L’aïllament d’elements especials es podrà formar amb planxa de la mateixa sèrie i gruix. 

Els traçats i accessoris a la intempèrie tindran un acabat de planxa d’alumini de 0.6mm 

d’espessor, conformada, cantellejada i encadellada, mantenint la continuïtat de l’acabat entre la 

coquilla i els accessoris. 

Els accessoris de l’aïllament i acabat s’inclouen en el preu d’aquests. 

Model: Armaflex AF-RITE, o equivalent en característiques 

15.9.5. Traçats interiors d’aigua freda sanitària 

Aïllament tèrmic amb coquilla d’espuma elastomèrica a base de cautxú sintètic flexible, lliure de 

CFC. 

Característiques: 

 conductivitat tèrmica a 10ºC: 0.039 W(m·K) UNE 9201, UNE 92202 

 classe de reacció al foc UNE 23737: B s3 d0 

 rang de temperatures d’aplicació coquilla, ºC: +105 - 50 

Espessors creixents segons RITE, apèndix IT 1.4.2 per a aigua calenta sanitària. 

Instal·lació oberta per la seva generatriu, fixació mitjançant cinta autoadhesiva, acabat i segellat 

amb adhesiu, dissolvent i pintures específiques del fabricant. 

L’aïllament d’elements especials es podrà formar amb planxa de la mateixa sèrie i gruix. 

Model: Armaflex IT, o equivalent en característiques 

15.9.6. Pintura 

Les superfícies de la tuberia abans del seu aïllament, i després de la seva soldadura, així com la 

perfileria i altres elements ferrosos, es tractaran contra la corrosió a base de les operacions que 

es descriuen a continuació.  

Desgreixat i decapat. 
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Sorrejat abrasiu a “metall blanc” (Sa 2) 

Aplicació electrostàtica o a pistola de dues mans de imprimació galvànica de Zn metàl·lic en base 

epoxy.  

Tipus d’imprimació: Hempadur zinc primer o equivalent en característiques. 

Sempre que sigui possible, les peces es construiran (mecanitzat i soldadura) al taller, realitzant-se 

el muntatge en obra i amb unions cargolades. 

Igualment, el tractament de les superfícies es realitzarà preferentment al taller, sobre peces 

acabades. 

15.9.7. Senyalització 

Les tuberies, conductes, vàlvules de control, vàlvules de regulació i màquines es retolaran amb 

plaques gravades amb el nom del circuït i característiques del fluid i direcció del flux, d’acord amb 

les indicacions de la UNE 100100 i la IT1.3.4.4.4 del RITE. 

Aquests rètols es col·locaran en tots els punts on puguin ser d’utilitat, particularment, en sortides 

de col·lectors, portes de registre en patis d’instal·lacions, etc. 

15.10. Instal·lacions elèctriques 

15.10.1. Quadres elèctrics 

15.10.1.1. Característiques generales 

 Tensió nominal                      600 V 

 Tensió de servei                  230/400 V  

 Grau de protecció                  IP43 

 Espai de reserva                   20 % 

 Temperatura ambient de treball      40 ºC          

 Instal·lació                          Interior 

 Accessibilitat                        Frontal 

 Aïllament                          50 Mohm. 

 Rigidesa dielèctrica                2,5 kV 

 Freqüència                           50 Hz 

 Sistema de presa de terra           Embarrat general presa de terra. 

 Entrada de cables                    Part inferior o superior. 

 Normes de fabricació                ICE y Reglament Electrotècnic 

15.10.1.2. Descripció 

El cos i porta dels quadres seran de polímer plàstic o metàl·lics, autoportants adequats per a us 

general, completament tancats, amb el frontal sense tensió i disseny normalitzat. 

Caixa de doble aïllament 

Accessibilitat frontal. Muntatge adossat a la paret o emportat 
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Grau de protecció IP43 

Les portes, tapes i obertures tindran juntes de goma. 

Els passos de cables proveïts de premsaestopes o tancats en conductes tapa cables. 

El cablejat i l’equipament s’efectuen amb el xassís extret. 

El sistema de col·locació dels mecanismes és a base de carrils DIN 

Totes les parts metàl·liques connectades a la xarxa de presa de terra. 

15.10.1.3. Embarrat de terra 

L’embarrat de presa de terra es disposarà a tot el llarg de la part inferior del quadre. A aquesta 

barra de terra es connectaran els conductors de protecció de cada línia. 

Totes les parts mòbils, portes, tapes, safates, etc, s’uniran a la barra amb malla de coure trenat. 

15.10.1.4. Cablejat 

El identificadors seran del tipus d’anelles autoadaptables i flexibles; cada anella s’identificarà amb 

un número que constarà a l’esquema. 

Cada punta de cable portarà un terminal de coure del tipus compressió, de secció adequada per 

tal d’admetre la secció de cable a la que ha de ser connectat, sense haver de disminuir la seva 

secció. 

Estaran aïllats de forma que es pugui tocar amb la ma sense risc de contacte amb les parts actives 

un cop connectats als borns. 

El cablejat serà de coure flexible amb aïllament de polietilè reticulat tipus HVO7V-U 

Totes les sortides estaran degudament cablejades a borns situats a la part inferior dels quadres. 

Els borns es dimensionaran d’acord amb les dimensions dels cables, essent sempre de la secció 

immediatament superior a la del cable al que han de connectar-se. 

Es deixa un espai del 20% del total per a futures ampliacions. 

15.10.1.5. Equipament 

Els quadres estaran equipats amb els elements indicats als esquemes unifilars 

15.10.1.6. Procedència 

Model: Hager, o equivalent en característiques  

15.10.2. Subquadres elèctrics 

Compliran les especificacions tècniques dels quadres elèctrics generals. 

En general seran d’acer amb revestiment epòxid, en el cas de petits subquadres de distribució 

(informàtica i perruqueria) podran ser de material plàstic aïllant, en muntatge superficial o 

emportat i tapa cega. 

En col·locació interior: grau de protecció IP41 i IK07, aïllament classe II, construcció segons UNE 

EN60439-3 
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Model: Golf / Vega D, o equivalent en característiques 

15.10.3. Canalitzacions 

Totes les canalitzacions es consideren incloses en el subministrament del cablejat corresponent. 

Totes les línies elèctriques es canalitzen mitjançant tubs de PVC o metàl·lics rígids, corvables o 

flexibles en muntatge superficial, emportat o enterrat segons el tipus de línia i ús. 

En tots els casos es compliran les prescripcions de la ICT-BT-21 i normes UNE referenciades. 

15.10.3.1. Instal·lació interior 

En l’estès de les instal·lacions elèctriques es tindran en compte totes les prescripcions de la ITC-

BT-28 sobre locals de pública concurrència. 

En agrupacions de trams de distribució per fals sostre, l’execució serà en safata tancada i tapada 

o canal, amb conductor de protecció de 35mm2 de Cu, segons UNE EN 50085 i amb les 

característiques mínimes segons “taula 11” del ICT-BT 21 

En els trams d’execució vista s’utilitzarà preferentment tub rígid segons UNE-EN 50086-2-1 i amb 

les característiques mínimes segons “taula 2” del ICT-BT-21 

En canalitzacions pel fals sostre o encastades en envans d’obra en tub flexible segons UNE-EN 

50086-2-3 i “taula 3” del ICT-BT-21. 

Dimensions mínimes segons “taula 4” del ICT-BT-21. 

15.10.3.2. Consideracions generals 

A més de caixes de connexions, es col·locaran caixes de registre per facilitar la substitució i estesa 

del cablejat, a una distància màxima entre elles de 10m i sempre que s’hagi de salvar més d’un 

canvi de direcció. 

En exteriors i sales humides, execució estanca segons grau de protecció indicat. 

Les entrades de connexions a motors es realitzaran mitjançant tub metàl·lic flexible, recobert de 

plàstic tipus Interplax, amb premsaestopes. 

15.10.3.3. Cablejat de terra 

En preu de les canalitzacions s’inclou el cablejat de presa de terra amb les següents condicions 

Tots els tubs porten cablejat de terra segons UNE HO7V-K, groc - verd, de secció igual a la del 

cable de major secció del circuït que protegeixi. 

15.10.4. Cablejat 

Tots els conductors estan senyalitzats amb la identificació de la línia o element elèctric al que 

corresponen. 

La secció mínima per a circuïts motrius serà de 2,5mm2.  

La cargoleria serà preferentment de llautó. 
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La connexió de conductors es realitzarà amb regletes de borns o terminals a pressió, també a 

l’interior de caixes de connexió. 

15.10.4.1. Cablejat general 

En trams de distribució per safata o tub fins a caixa de derivació, amb cable unipolar o mànega, 

segons secció, de polietilè reticulat, de tensió assignada 0.6/1 kV 

En trams des de caixa de distribució fins a mecanismes o equips, amb cable de coure unipolar, 

amb aïllament de polietilè reticulat, de tensió assignada 450/750V o 0.6/1kV segons execució. 

Els cables seran no propagadors de la flama, amb emissió de fums i opacitat reduïda segons UNE 

21123-4-5. 

15.10.4.2. Cablejat emergència i seguretat 

Cable de coure multiconductor, amb aïllament de polietilè reticulat de tensió assignada 0,6/1kV. 

Els cables seran no propagadors de la flama, amb emissió de fums i opacitat reduïda segons UNE 

21123-4-5. 

Els cables seran capaços de mantenir-se en servei durant i després d’un incendi segons UNE-EN 

50200. 

15.10.5. Presa de terra 

La xarxa de presa de terra es realitza amb cable de coure de 50mm2 

Aquest cable s’unirà elèctricament a les armadures i es connectarà a les piques de presa de terra, 

també d’acer galvanitzat, situades en arquetes practicables. 

En cas de no obtenir-se la resistència de terra preceptuada, es suplementaran les piquetes d’acer 

per piquetes químiques 

Resistència màxima admesa: 18ohm 

15.10.6. Mecanismes 

S’allotgen en caixes originals del fabricant dels mecanismes, superficials o encastats segons 

especificació. 

S’inclou en el preu del mecanisme, la caixa i el marc el seu muntatge i connexió 

L’electrificació de cada mecanisme inclou el cablejat tipus (AS) amb el número de fases i 

protecció segons funcionalitat, canalització superficial i encastada, caixes de connexió i derivació, 

accessoris i petit material necessaris per a l’alimentació, maniobra i funcionalitat de l’element des 

de la safata de distribució o quadre de comandament fins al mecanisme. 

En el cas dels interruptors inclouen també els conceptes anteriors fins a la lluminària i els altres 

commutats. 

Model: Simon (sèrie bàsica) , o equivalent en característiques 
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15.11. Il·luminació 

15.11.1. Lluminàries 

En tots els equips s’integra i inclou en el preu de la lluminària: la làmpada, la reactància 

electrònica, l’equip d’encesa, el condensador de compensació de fase i el cablejat intern per a la 

funcionalitat descrita en cada cas.  Tots els components elèctrics homologats VDE. 

El tipus de lluminària a instal·lar a cada zona i la respectiva encesa correspon a les indicacions dels 

plànols. Seguidament se’n fa una elació generalitzada. 

15.11.1.1. Zones tècniques 

Regletes fluorescents superficials estanques IP66 rectangulars, amb carcassa de protecció de 

policarbonat injectat, amb protecció UV de color gris, amb suports per a la fixació de la safata 

amb possibilitat de suspensió al sostre.  Junta d’estanqueïtat de poliuretà per a aconseguir un 

índex de protecció IP66, IK08. Balast electrònic. 

Difusor prismàtic simètric  transparent de policarbonat amb protecció UV, amb extrems 

texturitzats per ocultar els portalàmpades. 

Safata en planxa d’acer lacat en blanc, sense clips i amb molles de fixació. 

Model: Oleveon, o equivalent en característiques 

15.11.1.2. Il·luminació d’emergència i senyalització 

Llumenera d’emergència rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 1 làmpada 

fluorescent de 4 W de potència, flux aproximat de 80 lúmens i 1 hora d’autonomia, per a cobrir 

una superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de protecció IP 425, encastat en sostre o 

paret, amb caixa. Pilot testimoni de càrrega tipus LED. 

Model: Nova, o equivalent en característiques 

15.11.2. Electrificació de lluminàries 

Inclou el cablejat tipus (AS) amb el número de fases i protecció necessaris, canalització superficial 

i encastada, caixes de connexió i derivació, accessoris i petit material necessaris per a 

l’alimentació i maniobra del punt de llum des de la safata de distribució general fins a la 

lluminària.  

15.11.3. Sistema de control 

Conjunt d’elements de camp i autòmats de control amb actuadors, vàlvules i elements de 

regulació independents per a cada sala tècnica. 

Control del global de la instal·lació amb control remot des de qualsevol dispositiu, tant en local 

com remot, gràfiques d'estadístiques, enviament de mail d'incidències, i estadístiques de 

producció a través de calorímetres amb sortida d'impulsos. 

El pressupost i els esquemes de projecte indiquen la dotació d’elements de camp i funcions del 

sistema de control i mòduls de control de zona, així com el nº de punts.  
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El licitador haurà de replantejar i comprovar els components de la instal·lació a tal efecte, i si és 

necessari, ajustar la seva composició a la funció necessària sense que representi cap sobrecoc per 

a l’obra, que quedarà inclosa en el concepte global de la partida corresponent. 

 

Model: Loxone Server, o equivalent en característiques 

 

El subministrament inclou totes les canalitzacions i cablejat elèctric, de senyal i 

telecomunicacions, la incorporació d’elements en els quadres elèctrics i de maniobra per a 

l’alimentació i actuació del sistema, armaris, suports i accessoris per al muntatge i funcionalitat 

de tots els components, la programació, regulació i posta en marxa per part del proveïdor del 

sistema, elaboració d’instruccions tècniques i formació del personal de manteniment. 
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16. PRESSUPOST 

Diputació de Barcelona. Ajuntament de Gelida

Projecte executiu per a la instal·lació d'una caldera de biomassa 

i xarxa de calor per als equipaments municipals de Gelida

Passeig Circumval·lació 6. 
08790 Gelida. Barcelona

Pressupost

2022/08  
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16.1. Pressupost FASE 1 



2.1 U Envolvent:

Conjunt de producció tèrmica de 400kW amb biomassa d'estella forestal, prefabricat i
autoportant, fabricat a taller, col·locat sobre solera de formigó, format per 3 mòduls
ensamblats a obra de dimensions aptes per a transport per carretera, incloent el següent
especejament modular i detalls de tots els elements segons plànols:
- 1 mòdul sala de caldera
- 2 mòduls per a sitja
Amb els següents elements funcionals:
·Sala de calderes de 3,35 x 8,00m (ample x llarg) en total en un sol bloc.
·Sitja de 4,40 x 4,40 x 3,37 m (ample x llarg x alt) i 65,24 m2 bruts en total (un cop ensamblada)
·Formació de la base dels mòduls que composen el conjunt autoportant mitjançant perfils
tubulars de 100x150x4 mm perimetral soldats. Amb subestructura de reforç amb perfils
tubulars de 80x80x3mm soldats als perfils de l’estructura. ·Reforç de la subestructura amb
travessers addicionals segons la previsió de la ubicació de càrregues puntuals a l’interior de
la sala.
·Estructura vertical formada per entramat principal de perfils tubulars o muntants de
100x100x3 mm, reforçat per una subestructura de muntats verticals addicionals amb perfils de
tub laminat 60x40x3 mm i 40x40x2mm i una subestructura horitzontal de tub laminat 40x40x2
mm per tal de garantir la correcta fixació dels panells de tancament.
·Estructura de coberta principal de tub laminat 160x80x3 mm per a encaix, recolzament i
suportació de la canal de recollida. Subestructura de coberta amb perfils tubulars de tub
laminat 80x80x3mm.
·Tancaments de façana de la sala de calderes amb panell sandvitx d’alumini a banda i banda
amb reblert d’escuma de poliuretà de gruix 30mm, fixat a la subestructura de la façana des de
l’exterior amb cargoleria d’acer, encaix dels cantells perimetrals contra els muntants
estructurals per a eliminació d’arestes vives. Acabat exterior de façana amb llistons de fusta
encadellats de dimensions 120mm d’alçada i 23mm degruix, muntat encaixat entre guies
perimetrals embellidores i tancament de panell, sense cantell vist, i reforç del muntatge amb
fixació de cargoleria d’acer amb els perfils tubulars de la subestructura.
·Tancaments de façana de la sitja calderes amb panell sandvitx d’alumini a banda i banda amb
reblert d’escuma de poliuretà de gruix 30mm, fixat a la subestructura de la façana des de la
cara inerior, per a absorció de l’empenta de l’estella, amb amb cargoleria d’acer, encaix dels
cantells perimetrals contra els muntants estructurals per a eliminació d’arestes vives. Acabat
exterior de façana amb llistons de fusta encadellats de dimensions 120mm d’alçada i 23mm
degruix, muntat encaixat entre guies perimetrals embellidores i muntants de la subestructura,
sense cantell vist, i reforç del muntatge amb fixació de cargoleria d’acer amb els perfils
tubulars de la subestructura..
·Formacó de coberta amb panell sandvitx d’alumini a banda i banda, amb reblert d’escuma de
poliuretà de gruix 30mm, amb geometria grecada, col·locat sobre perfils de reforç d’acer
laminat quadrats de gruixos progressius per donar una pendent mínima del 1,5%.
·Paviment de la sala de calderes amb planxa metàl·lica estriada de 3/5mm antilliscant fixada
sobre els perfils de l’estrcutura de la base sobre base d’estuctura d’acer laminat formant
càmera d’aire amb el terreny i forjat sanitari contra la humitat i l’escorrentia d’aigua.
·Paviment de la sitja amb planxa metàl·lica llisa de 3mm sobre base d’estuctura d’acer
laminat, formant càmera d’aire amb el terreny i forjat sanitari contra la humitat i l’escorrentia
d’aigua.
·Canal de recollida d’aigües perimetral en tota la coberta de la sitja (4 costats) amb xapa
metàl·lica galvanitzada de 2mm de gruix, plegada per 4 plecs i perfil metàl·lic tubular de 90mm
de diàmetre en forma de gàrgola als extrems de la façana posterior i principal, per a
l’evacuació de les aigües pluvials de coberta. La funció d’aquesta canal embeguda entre la
coberta i la façana és, a més d’evacuar les aiües pluvials, ocultar la pendent de la coberta
uniformitzant el perifl superior de les façanes.
·Col·locació d'una reixa de ventilació d’acer amb malla antinsectes a l’interior de la sitja
disposades en cares oposades per a garantir una ventilació creuada de dimensions i
superfície neta segons plànols.
·Sistema de càrrega pneumàtica amb doble boca i tuberies de descàrrega adaptades a les
necessitats del combustible, amb boques tipus Storz de diàmetre D150mm, amb connexió de
cable conductor de presa de terra per a ambdues boques. Fixació d’ambdós extrems de
cadascuna de les boques a l’estructura per a major estabilitat d’aquestes. Tap amb cadena,
cadenat i clau per als orificis de connexió.
·Dues portes d’accés a la sala de calderes dobles de 2,20x2,60m i de 1,37x2,60m, per permetre
l’accés a la sala de calderes i per poder realitzar el manteniment de la caldera de manera
correcte, amb bastiment i marc d’acer laminat, i planxa cega de 2mm de gruix a la part central,
amb reixes de ventilació a la part superior, de superfície segons plànols, amb lamel·les de
perfil tipus Z.
·Porta d'accés a la sitja amb bastiment i marc d’acer laminat i planxa de 2mm de gruix, amb
tram fixe a la part superior per assolir alçada lliure fins al travesser, protecció interior de la
porta contra l’empenta de l’estella amb de travessers de fusta desmuntables col·locats a
l’interior de guies laterals en U, amb orificis “agafadors” als travessers de fusta.
·Remat perimetral de la trobada entre dels perfils estructurals principals de 100x100x3 mm i la
fusta amb planxa de 2mm per la correcta col·locació de la fusta de revestiment i bon acabat de
les cantoneres del mòdul.
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·Elements de connexió ràpida dels diferents mòduls i fixació definitiva entre ells mitjançant
perns i cargols disposats en pletines soldades al perímetre de l’estructura principal (8 per
costat).
·Peus d’anivellament regulable disposats a la base estructural del mòdul, mitjançant pletina i
varilla roscada per ajust de la pendent a la base de la llosa.
·Sortida de la xemeneia lateral/vertical amb segellat i impermeabilització del pas i pletina
embellidora.
·Tractament de la fusta de revestiment amb autoclau i superficial amb oli vegetal.
·Pintat de tots els components i superfícies metàl·liques amb una capa de pintura
d’imprimació antioxidant i dues capes de pintura d’acabat.

Instal·lació hidràulica:

• Caldera d’estella forestal, policombustible, amb les característiques d’acor al punt “15.3
Caldera de biomassa”
• Circuit primari amb connexió de la caldera al dipòsit d'inèrcia mitjançant tub d'acer negre
aïllat amb espuma elastomèrica de gruix segons RITE. Elements de mesura, seguretat i
valvuleria necessària per a regulació i manteniment.
• Comptador d'energia tèrmica mitjançant cabalímetre per ultrasons bidireccionals i
comunicació amb protocol M-Bus.
• Bomba simple i bomba amb variador de frequència, electrònica d'elevació de temperatura de
retorn Grundfos adequada segons característiques de la instal·lació (segons taules plànols i
esquemes).
• Maniguets antivibratoris de goma a la bomba
• Manòmetres de comprovació en impulsió i retor de la bomba.
• Filtre d'aigua a l'aspiració de la bomba
• Vàlvula motoritzada de 3 vies segons especificacions de la caldera
• Dipòsit d'inèrcia de 3.000 litres, de 6 bar, amb aïllament tèrmic de 100mm de gruix de llana de
roca, amb vàlvula de seguretat i aixeta de purga connectada al desguàs.
• Dos vasos d’expansió de 600 litres (apte per a la hidràulica de la sala de caldera i la xarxa),
amb vàlvula de seguretat i purgadors
• Xarxa de desguàs per a evacuació de vàlvules de seguretat i purga, conduïda fins a l'exterior
del mòdul.
• Punt d'omplerta del circuit primari segons RITE, amb claus de pas, filtre, vàlvula reductora
de la pressió, comptador i manòmetre
• Retolació dels elements i circuits segons norma UNE 100100

Instal·lació elèctrica (Valorada en capítol a banda):

• Il·luminació general interior i d'emergència per a l'assoliment de 200 lux en pla de treball
• Quadre general de protecció i distribució elèctrica del mòdul i les seves proteccions,
incloent proteccions per a generador de calor i circuit primari, i també proteccions per a
equips de distribució hidràulica en capçalera (bombes xarxa de calor), segons esquema
elèctric de projecte i segons REBT
• Comptador d'energia elèctrica amb mòdul de comunicació ModBus integrat a sistema de
control
• Preses de corrent ràpides per a operacions de manteniment
• Polsador d'aturada d'emergència
Protecció contra incendis
• extintor de pols ABC de 6 kg per a protecció contra incendis
• vàlvula termomecànica de descàrrega d'aigua en el canal d'alimentació de la caldera
• senyalització de sortida d'evacuació i elements de protecció contra incendis
• Documentació “as built” amb plànols de distribució i esquemes hidràulics

Caldera de biomassa:

Caldera d’estella forestal de 400kW, llit de la caldera mòbil per mitjà de cadena, extracció i
recollit automàtic de cendres i dipositades a contenidor, neteja automatica d'intercanviadors
de calor per mitja de vis sens fi, càmara de combustió ciclònica, contruida amb xapa d'acer de
8mm de gruix totalment protegida amb refrectari. Suministre d'aire primari i secundari amb
torbulències creuades, cambra de combustio de doble etapa per augment de temperatura de
combustió, extractor de fums amb variador de freqüència, gestionats per sonda lmbda.
Encesa elèctrica automàtica. Tots els mecanismes de la caldera amb motor reductor
independent. Pes del cos de la caldera buit de 6.200kg, contingut d'aigua de 1.580l, superficie
de l'intercanviador de 33,75m2, tempertura màxima de la caldera de 95ºC i pressió de treball
de 3 bar. Limitació de les emisions màximes de gasos de combustió segons normativa vigent
aplicables.

Característiques generals:
1. Sistema de cremador amb aire primari i secundari, apte per a qualsevol tipus de biomassa,
tant la comercial(pellet, estella,…), com la residual o sense valor comercial. Motor dedicat
pel vis sens fi d'alimentació.
2. Funcionament totalment automàtic i programable de manera que no sigui necessària la
intervenció per part de l’usuari. Es requereix per tant que disposi d’automatisme en el procés

Pressupost parcial nº 2 Producció tèrmica amb biomassa
Nº U Descripció Amidament Preu Import

FASE 1: Xarxa de calor i caldera de biomassa a diversos equipaments municipals del municipi de Gelida Pàgina 2



d’alimentació, en l’encesa, en la neteja de la cambra de combustió i descendratge, en la
recollida de cendres i en la neteja dels bescanviadors.
3. Sistema d' alimentació per visenfí en forma de romb. Vis sens fí d'alimentació amb eix
massís de 50mm de diàmetre i amb l'espiral del cargol soldades de cap a cap. Canal amb
geometria progressiva, cònic i descompactant. Al cap de munt del vis sens fí está equipat
amb 2 robustes ganivetes per triturar i evitar bloquejos en l'alimentació. Ruixador de
seguretat incorporat.
4. Sistema d'alimentaió amb rotor de l'interior de la sitja amb sistema de braç articulat,
telescòpic i de 4,5m de diàmetre, conjunt reductor amb engranatges cònics i segellat de per
vida, lliure de manteniment, i amb un parell de transferència de 5.000Nm.
5. Sistema extractor de fums de diàmetre 350 amb variador de freqüència
6.Rendiments a plena càrrega i a càrrega parcial superiors al 90%.
5. Sistema de control que permeti opcionalment connectar-la a un PC, PLC, mòdem o sistema
d’avis per SMS, per a realitzar un seguiment a distància del sistema i dels principals
paràmetres.
7. Sistema de filtratge i neteja de gasos de combustió, per evitar l’emissió de pols fina, bé
sigui inserit en la pròpia caldera o bé mitjançant la instal•lació d’un cicló separador de
partícules. Complint en quant a límits d’emissions amb la norma UNE-EN-303-5 de 2013.
9. Sonda lambda que permeti regular i optimitzar la quantitat d’oxigen a aportar millorant així
la combustió.
10. Pressió de treball com a mínim de 3 bar.
11. Control amb pantalla que permeti observar els principals paràmetres de funcionament i la
seva modificació. Així mateix aquest control registrarà les seves hores de funcionament.

I amb les següents condicions particulars:
•Classe d’emissió categoria 5 UNE-EN-303-5 de 2013 i Reglament UE 2015/1189 d’Ecodisseny
•Certificació CE
•Potència nominal: 400 kW
•Mecanisme d’avanç del combustible a l’interior de la cambra automatitzat.
•Sistema d’aire primari i secundari de la combustió creuats
•Regulació per sonda lambda de temperatura sortida fums integrada al sistema de control de
la caldera.
•Sistema de regulació automàtica amb panell i protecció contra sobrealimentacions,
monitorització de la temperatura en el sistema d’alimentació, mesura del buit i sistema de
regulació de pressió a cambra de combustió.
•Drets d’accés i configuració del sistema de control gratuïts per a tots els usuaris,
indefinidament, tant en local com en remot, i per la totalitat de funcions del sistema, incloent
totes les llicències de software necessàries sense caducitat.
•Limitador de temperatura de seguretat, connexió i accés remot per a configuració dels
paràmetres de funcionament des de qualsevol terminal informàtic amb connexió a Internet,
sistema d’alarma remota per a manteniment i/o integrable a sistema de control especificat.
•Inclou connexions i peces de forma de la sortida de fums fins a xemeneia, dipòsit de cendres,
interruptor de flux de seguretat
•Vàlvula de seguretat per antiretorn de flama al sistema d’alimentació amb dipòsit d’aigua
•Vàlvula de seguretat tarada a la pressió de treball màxima de la caldera
•Vàlvula de 3 vies, o una bomba de recirculació anticondensats o dispositiu similar, per tal de
garantir que la temperatura del retorn a la caldera sigui superior a 55ºC, per evitar efectes de
corrosió dins la caldera (evitant problemes de condensació).
•Regulador de tir D350 amb clapeta de sobrepressió per a xemeneia
•Quadre d’alimentació, control i maniobra, incloent cablejat de potència i comandament amb
recobriment de silicona. Interconnexió hidràulica, elèctrica i de control de tots els elements
des de sistema de control centralitzat i quadre elèctric de la sala.
•Certificat d'ecodisseny amb un màxim d'emissions de fums de 20mg/mn3.

Incloent els sistemes i elements funcionals i auxiliars següents, o equivalents:
•Rotor de l'interior de la sitja amb sistema de braç articulat telescòpic o ballesta i de 4,5 m de
diàmetre, conjunt reductor amb engranatges.
•Vis sens fí d'extracció amb l'espiral del cargol. Canal amb passamurs.
•Ruixador de seguretat incorporat.
•Sistema d'alimentació de caldera amb vàlvula rotativa amb ganiveta tallant, formant alvèols
amb funció antiretrocés de flama i dosificació, amb motor dedicat.
•Sistema extractor de fums amb variador de freqüència
•Integració del sistema d'alarmes de la caldera al sistema de control centralitzat de les
instal•lacions

S’inclou, en el subministrament de la caldera, els conceptes següents:
•Transport fins a la zona d’actuació i grua necessària per a col·locació i posició final a sala de
calderes
•Col·locació, muntatge i instal·lació per part del servei tècnic oficial
•Ajudes de paleteria i mitjans auxiliars necessaris per a la col·locació i instal·lació final de
l'equip.
•Posta en marxa i programació per part del servei tècnic oficial
•Assessorament tècnic als instal·ladors i formació al personal de manteniment i usuaris
•Manual tècnic de la instal·lació
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•Manual d'usuari de la instal·lació
•Colzes i accessoris d’unió i forma per a conducte xemeneia
•Connexions a desguassos del punt de buidat, punt de descàrrega de la vàlvula de seguretat i
punt de recollida de condensats a la xemeneia
•Connexió a circuïts hidràulics d’entrada i sortida amb maniguets flexibles
•Quadre de regulació i control amb proteccions elèctriques i tots els elements de regulació i
comandament necessaris per al seu funcionament totalment automàtic.
•Accessoris de fixació i muntatge

Les connexions descrites (circuit hidràulic, desguassos, xemeneia i cicló) no han de produir
cap esforç sobre els ràcords de la caldera. La caldera es col·locarà perfectament anivellada.

Model: BIO400 amb caldera Heizomat RHK-AK 400, o equivalent en característiques

Total u  ......: 1,000 142.988,76 142.988,76

2.2 U Instal·lació, muntatge i ensamblat del conjunt modular prefabricat de producció tèrmica a
obra. Connexió de tots els equips a la xarxa hidràulica, a l'alimentació d'aigua potable i a
l'escomesa elèctrica i de dades. 
Inclou tots els materials i elements auxiliars, ensamblat, fixacions així com l'acabat del
muntatge de xemeneia, fins a deixar el mòdul tèrmic totalment equipat i en marxa.

Total u  ......: 1,000 885,65 885,65

2.3 U Transport a obra i elements d'elevació per al muntage del mòdul prefabricat

Total u  ......: 1,000 5.400,00 5.400,00

Total pressupost parcial nº 2 Producció tèrmica amb biomassa : 149.274,41
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3.1 U Formació de circuits hidràulics de distribució hidràulica a l'interior de la sala de caldera de
biomassa, partir del dipòsit d'inèrcia tèrmica, col·locació d'equips i sistemes auxiliars,
picatges per a sondes i elements de mesura i control, suportacions, accessoris, peces de
forma, petits trams de tuberia i aïllament mà d'obra i material necessari per a la correcta posta
en servei del conjunt.

Total u  ......: 1,000 1.181,81 1.181,81

3.2 U Col.lector de distribucio d'acer negre DN200, longitud aprox 2m. Amb tubuladures d'entrada i
sortida, segons esquema hidràulic, connexió de circuit d'omplerta i buidat i picatges per a
elements de mesura i control, amb aïllament tèrmic del conjunt amb escuma elastomèrica,
encolada, no encintada, de gruix segons RITE

Total u  ......: 2,000 365,18 730,36

3.5 M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,000 10,000inercia-col·lector
2 75,000 150,000interior Pavelló fins SC1
2 5,000 10,000col·lector-ramal 1

170,000 170,000

Total m  ......: 170,000 70,40 11.968,00

3.8 M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,000 10,000col·lector- ramal 2

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 32,29 322,90

3.14 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

Total m  ......: 170,000 13,62 2.315,40

3.21 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

Total m  ......: 10,000 11,36 113,60

3.25 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9,000 9,000

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000 106,26 956,34

3.35 U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

Total u  ......: 1,000 157,65 157,65

3.49 U Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3" de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

Total u  ......: 1,000 99,82 99,82

3.52 U Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

Total u  ......: 2,000 18,96 37,92

Pressupost parcial nº 3 Distribució hidràulica. Xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.53 U Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

Total u  ......: 3,000 20,62 61,86

3.54 U Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

Total u  ......: 2,000 17,46 34,92

3.55 U Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, vàlvules de seguretat i purga d'equips i
xemeneia, per a sistema de calefacció, format per 5 m de tub de policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de gruix, col·locat
superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u  ......: 1,000 111,23 111,23

3.58 U Vas d'expansió, capacitat 600 l, de 1.481 mm d'altura i 848 mm de diàmetre, amb rosca de 2"
de diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús manòmetre i elements de muntatge i connexió
necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u  ......: 1,000 871,72 871,72

3.59 U Conjunt bomba circuladora simple, de rotor humit, tipus ´´in line´´,electrònica, amb variador
de velocitat per a cabal variable, sonda de pressió diferencial incorporada, sonda addicional
per a regulació de velocitat en funció del diferencial de temperatura del circuit, incloent brides
per a sel.lecció equip, maniguets antivibratoris, pressostat de seguretat i comprovació
manomètrica, connectada i controlada pel sistema de control amb regulació de cabal a
pressió constant i en funció del diferencial de temperatura entre impulsió i retorn.
Caracteristiques:
Cabal, l/s: 6,38
Pressio  disponible, kPa: 133
Marca i model: Grundfos TPE3 40-240 S-A-F-A-BQQE-HDC, o equivalent

Total u  ......: 1,000 6.053,97 6.053,97

3.66 M Tuberia per a canalització d'aigua de calefacció, de polietilè reticulat d'alta densitat (PEX-A),
amb reticulació conforme al mètode Engel, grau de reticulació >70%, segons norma UNE EN
ISO 15875, amb barrera plàstica externa Eval antidifusió de l'oxígen, segons norma EN 1264-4,
preaïllada tèrmicament amb espuma de PE reticulat de cel.la tancada, de conductiitat tèrmica
<=0.0401 W/m·K segons DIN 52612, protecció mecànica amb tub envolvent corrugat de PE-HD
de diàmetre 200x2.2mm, per a una temperatura de funcionament de 80ºC a 10bar, incloent part
proporcional d'accessoris de muntatge i sistemes d'unió estandaritzats segons fabricant, i
petit material.
diàmetre tub calefacció: 110x10.0
Marca i model: Uponor Thermo Single o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,000 6,000SC-A 
2 55,000 110,000A-B
2 13,000 26,000B-C
4 3,000 12,000capçal

0,1 154,100 15,410...

169,410 169,410

Total m  ......: 169,410 96,76 16.392,11

3.67 M Tuberia per a canalització d'aigua de calefacció, de polietilè reticulat d'alta densitat (PEX-A),
amb reticulació conforme al mètode Engel, grau de reticulació >70%, segons norma UNE EN
ISO 15875, amb barrera plàstica externa Eval antidifusió de l'oxígen, segons norma EN 1264-4,
preaïllada tèrmicament amb espuma de PE reticulat de cel.la tancada, de conductiitat tèrmica
<=0.0401 W/m·K segons DIN 52612, protecció mecànica amb tub envolvent corrugat de PE-HD
de diàmetre 200x2.2mm, per a una temperatura de funcionament de 80ºC a 10bar, incloent part
proporcional d'accessoris de muntatge i sistemes d'unió estandaritzats segons fabricant, i
petit material.
diàmetre tub calefacció: 90x8.2
Marca i model: Uponor Thermo Single o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 30,000 60,000C-SC1
4 4,000capçal

0,1 27,000 2,700...
66,700 66,700

Pressupost parcial nº 3 Distribució hidràulica. Xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total m  ......: 66,700 89,93 5.998,33

3.71 Ml Tuberia doble per a canalització d'aigua de calefacció, de polietilè reticulat d'alta densitat
(PEX-A), amb reticulació conforme al mètode Engel, grau de reticulació >70%, segons norma
UNE EN ISO 15875, amb barrera plàstica externa Eval antidifusió de l'oxígen, segons norma
EN 1264-4, preaïllada tèrmicament amb espuma de PE reticulat de cel.la tancada, de
conductiitat tèrmica <=0.0401 W/m·K segons DIN 52612, protecció mecànica amb tub
envolvent corrugat de PE-HD de diàmetre 200x2.2mm, per a una temperatura de funcionament
de 80ºC a 10bar, incloent part proporcional d'accessoris de muntatge i sistemes d'unió
estandaritzats segons fabricant, i petit material.
diàmetre tub calefacció: 2 tubs de 50x4.6mm
Marca i model: Uponor Thermo Twin o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
85,000 85,000C-SC4
2,000 2,000capçal

0,1 114,000 11,400...
98,400 98,400

Total ml  ......: 98,400 60,55 5.958,12

3.75 M Canal protectora per al traçat aeri de la xarxa de calor hidràulica per a protecció contra la
intempèrie del tub, aïllament i canalització elèctrica/senyal, formada per canal de planxa
galvanitzada de 1.5mm de gruix, de dimensions aproximades 400 x 200 mm (ample x alt) amb
tapa, col·locada formant fals pilar fixat amb suports i a façana, amb tacs, incloent petita
fonamentació amb formigó i pletina de fixació al terreny, incloent peces d'encaix i forma per a
canvis de direcció i encastaments, acabat segellat amb silicona entre junts de planxa i entre
junts de planxa i parament d'obra, pintat de color segons indicacions DF i propietat (similar a
color façana).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 3,000tram SC-A

10,000 10,000entrada SC3
13,000 13,000

Total m  ......: 13,000 35,94 467,22

Total pressupost parcial nº 3 Distribució hidràulica. Xarxa de calor : 53.833,28

Pressupost parcial nº 3 Distribució hidràulica. Xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.6 M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Total m  ......: 20,000 70,40 1.408,00

4.18 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 20,000 14,47 289,40

4.28 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Total u  ......: 6,000 113,46 680,76

4.37 U Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Total u  ......: 1,000 626,77 626,77

4.44 U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

Total u  ......: 2,000 157,65 315,30

4.49 U Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

Total u  ......: 1,000 116,08 116,08

4.56 U Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de
16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

Total u  ......: 1,000 1.364,92 1.364,92

4.61 U Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
25,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una
temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de
baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida
d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en
posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

Total u  ......: 1,000 1.424,59 1.424,59

4.63 U Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

Total u  ......: 4,000 21,49 85,96

4.64 U Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

Total u  ......: 4,000 22,31 89,24

4.65 U Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat

Total u  ......: 5,000 18,91 94,55

4.66 U Intercambiador de plaques desmuntables inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de suport i
aïllament d'espuma elastomèrica. De les característiques següents:

· potència: 300kW
· salt tèrmic primari: 80-65ºC
· salt tèrmic secundari: 60-75ºC
· sobredimensionat: 20,21%

Marca i model: JNegre S19A-IG10-49-TMTL84 49 plaques, o equivalent

Total u  ......: 1,000 3.638,91 3.638,91

Pressupost parcial nº 4 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Poliesportiu Municipal (SC1)
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.68 U Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, vàlvules de seguretat i purga d'equips i
xemeneia, per a sistema de calefacció, format per 5 m de tub de policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de gruix, col·locat
superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u  ......: 1,000 111,23 111,23

4.69 U Treballs d'adequació de circuits existents a sala de calderes actuals per a connexió a noves
instal.lacions, amb el mateix material que les canalitzacions actuals, incloent mà d'obra,
material necessari i accessoris, reforma i millora de circuïts existents, peces de forma, petits
trams de tuberia i aïllament, connexions elèctriques, de control, canalització, cablejat i posta a
punt.
Material i mà d'obra per a la maniobra per a la gestió de potència de la caldera actual amb
prioritat al circuit de biomassa.

Total u  ......: 1,000 811,70 811,70

4.71 U Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a sistema de
distribució i connexionat de la subestació de la xarxa de calor i elements associats, degut a
elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra (en fase replanteig)
i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos en projecte
executiu.

Total u  ......: 1,000 500,00 500,00

Total pressupost parcial nº 4 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Poliesporti… 11.557,41

Pressupost parcial nº 4 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Poliesportiu Municipal (SC1)
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.2 M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Total m  ......: 20,000 28,21 564,20

5.10 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 20,000 9,14 182,80

5.24 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Total u  ......: 6,000 29,22 175,32

5.33 U Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

Total u  ......: 1,000 110,33 110,33

5.40 U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

Total u  ......: 2,000 31,64 63,28

5.45 U Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

Total u  ......: 1,000 32,19 32,19

5.47 U Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16
bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a
la vàlvula, instal·lada i connectada

Total u  ......: 1,000 623,17 623,17

5.54 U Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
10,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 40 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos
d'1 1/2'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda
de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria
EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i
sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre
tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

Total u  ......: 1,000 791,74 791,74

5.58 U Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

Total u  ......: 4,000 21,49 85,96

5.59 U Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

Total u  ......: 4,000 22,31 89,24

5.60 U Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat

Total u  ......: 5,000 18,91 94,55

5.63 U Intercambiador de plaques desmuntables inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de suport i
aïllament d'espuma elastomèrica. De les característiques següents:

· potència: 60kW
· salt tèrmic primari: 80-65ºC
· salt tèrmic secundari: 60-75ºC
· sobredimensionat: 22,81%

Marca i model: JNegre S8A-IT10-30-TLA 36 plaques, o equivalent

Total u  ......: 1,000 1.415,91 1.415,91

Pressupost parcial nº 5 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Llar d'infants el Cèrvol Blau/ Piscin…
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.64 U Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, vàlvules de seguretat i purga d'equips i
xemeneia, per a sistema de calefacció, format per 5 m de tub de policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de gruix, col·locat
superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u  ......: 1,000 111,23 111,23

5.66 U Treballs d'adequació de circuits existents a sala de calderes actuals per a connexió a noves
instal.lacions, amb el mateix material que les canalitzacions actuals, incloent mà d'obra,
material necessari i accessoris, reforma i millora de circuïts existents, peces de forma, petits
trams de tuberia i aïllament, connexions elèctriques, de control, canalització, cablejat i posta a
punt.
Material i mà d'obra per a la maniobra per a la gestió de potència de la caldera actual amb
prioritat al circuit de biomassa.

Total u  ......: 1,000 577,02 577,02

5.67 U Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a sistema de
distribució i connexionat de la subestació de la xarxa de calor i elements associats, degut a
elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra (en fase replanteig)
i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos en projecte
executiu.

Total u  ......: 1,000 500,00 500,00

Total pressupost parcial nº 5 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Llar d'infan… 5.416,94

Pressupost parcial nº 5 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Llar d'infants el Cèrvol Blau/ Piscin…
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.2 M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Total m  ......: 20,000 28,21 564,20

6.10 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 20,000 9,14 182,80

6.24 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Total u  ......: 6,000 29,22 175,32

6.33 U Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

Total u  ......: 1,000 110,33 110,33

6.40 U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

Total u  ......: 2,000 31,64 63,28

6.45 U Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

Total u  ......: 1,000 32,19 32,19

6.47 U Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16
bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a
la vàlvula, instal·lada i connectada

Total u  ......: 1,000 623,17 623,17

6.54 U Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
10,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 40 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos
d'1 1/2'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda
de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria
EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i
sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre
tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

Total u  ......: 1,000 791,74 791,74

6.58 U Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

Total u  ......: 4,000 21,49 85,96

6.59 U Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

Total u  ......: 4,000 22,31 89,24

6.60 U Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat

Total u  ......: 5,000 18,91 94,55

6.63 U Intercambiador de plaques desmuntables inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de suport i
aïllament d'espuma elastomèrica. De les característiques següents:

· potència: 60kW
· salt tèrmic primari: 80-65ºC
· salt tèrmic secundari: 60-75ºC
· sobredimensionat: 22,81%

Marca i model: JNegre S8A-IT10-30-TLA 36 plaques, o equivalent

Total u  ......: 1,000 1.415,91 1.415,91

Pressupost parcial nº 6 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Llar d'infants el Moncauet (SC3)
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.64 U Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, vàlvules de seguretat i purga d'equips i
xemeneia, per a sistema de calefacció, format per 5 m de tub de policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de gruix, col·locat
superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u  ......: 1,000 111,23 111,23

6.66 U Treballs d'adequació de circuits existents a sala de calderes actuals per a connexió a noves
instal.lacions, amb el mateix material que les canalitzacions actuals, incloent mà d'obra,
material necessari i accessoris, reforma i millora de circuïts existents, peces de forma, petits
trams de tuberia i aïllament, connexions elèctriques, de control, canalització, cablejat i posta a
punt.
Material i mà d'obra per a la maniobra per a la gestió de potència de la caldera actual amb
prioritat al circuit de biomassa.

Total u  ......: 1,000 577,02 577,02

6.67 U Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a sistema de
distribució i connexionat de la subestació de la xarxa de calor i elements associats, degut a
elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra (en fase replanteig)
i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos en projecte
executiu.

Total u  ......: 1,000 500,00 500,00

Total pressupost parcial nº 6 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Llar d'infan… 5.416,94

Pressupost parcial nº 6 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Llar d'infants el Moncauet (SC3)
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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10.1 U Reforma del QGBT de la Piscina Municipal, per a alimentació del subquadre de la sala de
caldera de biomassa.
Quadre en armari de plàstic sense hal·lògens, amb tapa cega, apte per a les proteccions
descrites a esquema, amb els espais de reserva del 30%, cablejat, bornes, barres, blocs de
connexió, troquelats i elements de fixació de mecanismes, tots ells inclosos en el preu unitari
dels elements que el composen.

Total u  ......: 1,000 388,11 388,11

10.2 U Subquadre Sala calderes, mural, metàl·lic, amb tapa cega, apte per a les proteccions descrites
a esquema, amb tres embarrats: força, llum i SAI, amb els espais de reserva del 30%, cablejat,
bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació de mecanismes.

Total u  ......: 1,000 1.716,38 1.716,38

10.3 U Reforma del QGBT del Pavelló Municipal de Gelida, per a alimentació del subquadre de la
noves proteccions de la instal·lació de climatització amb aerotermos.
Quadre en armari de plàstic sense hal·lògens, amb tapa cega, apte per a les proteccions
descrites a esquema, amb els espais de reserva del 30%, cablejat, bornes, barres, blocs de
connexió, troquelats i elements de fixació de mecanismes, tots ells inclosos en el preu unitari
dels elements que el composen.

Total u  ......: 1,000 296,63 296,63

10.4 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 10,000alimentació modul des de

QGBT Piscina a SQ
10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 7,92 79,20

10.5 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,000 15,000Quadre caldera

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 6,11 91,65

10.7 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 10,000b02

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 2,71 27,10

10.9 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 20,000endolls-maniobra sala

calderes
10,000 10,000b01
10,000 10,000b03
77,000 77,000aeroterms
66,000 66,000
55,000 55,000
44,000 44,000

282,000 282,000

Total m  ......: 282,000 2,08 586,56

10.10 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 10 Electricitat
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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40,000 40,000llum-emergencia
40,000 40,000

Total m  ......: 40,000 1,75 70,00

10.11 M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40,000 40,000llum emergencia

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000 3,42 136,80

10.12 M Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
242,000 242,000aroterms
10,000 10,000b01
10,000 10,000b02
20,000 20,000endolls-maniobra

282,000 282,000

Total m  ......: 282,000 3,84 1.082,88

10.13 M Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,000 15,000quadre caldera
10,000 10,000escomesa subquadre

mòdul
10,000 10,000b02

35,000 35,000

Total m  ......: 35,000 4,40 154,00

10.14 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Total m  ......: 10,000 2,47 24,70

10.16 U Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment

Total u  ......: 2,000 13,86 27,72

10.17 M Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport

Total m  ......: 20,000 14,45 289,00

10.19 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm
de llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

Total u  ......: 1,000 27,70 27,70

10.20 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

Total u  ......: 1,000 40,39 40,39

10.21 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Total m  ......: 5,000 8,92 44,60

10.24 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

Total u  ......: 2,000 69,58 139,16

Pressupost parcial nº 10 Electricitat
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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10.25 U Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm
de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment

Total u  ......: 3,000 78,96 236,88

10.27 U Partida alçada a justificar per al petit material elèctric per a l'alimentació elèctrica i distribució
de potència, maniobra i control per a tots els equips i sistemes descrits a la memòria i a la
documentació gràfica, d'acord amb els requeriments dels fabricants i necessitats funcionals
dels equips, en compliment de la reglamentació específica aplicable, incloent mà d'obra,
canalització i cablejat, sistemes de protecció, quadres i subquadres elèctrics, modificació i
ampliació de quadres existents, proteccions específiques per a equips, actuadors, accessoris
i petit material, per a desenvolupar les funcions descrites i donar servei a les operacions del
sistema de control, des de l'escomesa elèctrica al subquadre de la sala de caldera del geriàtric
fins a les subestacions d'intercanvi dels equipaments, incloent la reforma de la seva
instal·lació preexistent, i incloent canalització, cablejat, material elèctric auxiliar, cates i
regates, i ajudes de paleteria. Dotació segons plànols, esquemes i memòria.

Total u  ......: 1,000 149,13 149,13

Total pressupost parcial nº 10 Electricitat : 5.608,59

Pressupost parcial nº 10 Electricitat
Nº U Descripció Amidament Preu Import

FASE 1: Xarxa de calor i caldera de biomassa a diversos equipaments municipals del municipi de Gelida Pàgina 16



11.1.- Sistema control xarxa de calor per biomassa

11.1.1 U Càmera IP fixa per a circuit tancat de TV, per a control de nivell de sitja, inclou visor-carcassa
transparent de per a muntatge extern a sitja ó ATEX, totalment muntada, programada i
provada, de les següents característiques:
· B/N amb sensor CCD de 1/3'', elements de 537 × 597 
· resolució 420 línies, sensibilitat de 0,1 lux a F1.2
· alimentació a 230 VAC
· relació senyal/soroll de 48 dB
· compensació de contrallum
· punt d'alimentació elèctrica mitjançant mecanisme base d'endoll shucko 16A
· part proporcional de canalització i cablejat per a integració a xarxa local a través de swich de
control (sala de caldera biomassa)
· programació, posta en marxa i visualització des de sistema de control centralitzat

Total u  ......: 1,000 252,36 252,36

11.1.2 U Autòmates de control, mòduls d'extensió, elements de camp, canalització i cablejat per al
sistema de control, telemesura i telegestió de la instal·lació, segons llistat de punts i
descripció funcional indicada en memòria, esquemes i plànols.
Inclou els elements de camp, actuadors i elements de control i maniobra necessaris, cablejat i
connexionat.
Marca i model: Loxone Server o similar

Total u  ......: 1,000 4.168,75 4.168,75

11.1.3 U Ampliació del sistema de control centralitzat de la sala de caldera amb mòdul d'extensió
d'edifici, per a l'automatització de la instal·lació interior de l'edifici Consell Comarcal, segons
especificacions memòria, esquemes i normes tècniques projecte, per a la regulacio
automatica d'unitats terminals emissors d'aigua per mitjà de vàlvula de control termostàtica
amb capacitat de tall i ajust, mesura de temperatura interior de cada sala per mitjà del
capçal-actuador automàtic, amb les funcions indicades a la memòria, amb control remot des
de qualsevol dispositiu, tant en local com remot amb connexió a internet, gràfiques
d'estadístiques, enviament de mail d'incidències.

Format pels següents elements unitaris:

· Ampliació d'elements de control centralitzat amb servidor web, fonts d'alimentació i mòduls
d'extensió de zona

· Caixes i armaris modulars de doble aillament per a allotjament de tot l'aparellatge.

· cablejat, proteccio i canalitzacio electrica i de maniobra de de tots els elements

· Electrònica de xarxa per a extensió xarxa de dades preexistent als edificis i connexions a
xarxa F.O. sistema de control, incloent switch de connexió i repartidors de senyal, etc.

Canalització i cablejat segons normes tècniques fabricant equips de control, integració de
totes les dades i modelització del sistema, programació funcional, formació a personal de
manteniment i tècnics responsables, incloent software i llicències, petit material addicional
necessari per a la transmissió de senyal i comandament dels sistemes, accessoris de
connexió, cablejat de senyal i d'alimentació, caixes i armaris de protecció necessaris, etc.
Entrega final de programació en software obert o claus d'accés per a la seva edició a la
propietat.
Totalment instal·lat i funcionant amb els modes de programació indicats pels gestors dels
edificis.

Marca i model: Loxone Server o similar

Total u  ......: 3,000 1.671,63 5.014,89

11.1.4 M Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus monomode 9/125, estructura
interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura metàl·lica, amb
coberta de polietilè, instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 200,000 400,000Total rases 
5 20,000 100,000trams interiors

70,000 70,000escomesa dades
570,000 570,000

Total m  ......: 570,000 4,48 2.553,60

Pressupost parcial nº 11 Sistema de control automàtic de les instal·lacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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11.1.5 U Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat
de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

Total u  ......: 9,000 81,95 737,55

11.1.6 U Sagnat d'un cable de fibra òptica de 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de
tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

Total u  ......: 9,000 90,89 818,01

11.1.7 U Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el mateix punt, com a
màxim, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

Total u  ......: 9,000 13,73 123,57

11.1.8 M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 15,000 60,000traçat interior

subestacions
SC2-SC3-SC4

100,000 100,000traçAt subestació SC1 a
aeroterms

160,000 160,000

Total m  ......: 160,000 1,94 310,40

11.1.9 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 200,000 400,000Total rases x 2

70,000 70,000escomesa dades
470,000 470,000

Total m  ......: 470,000 2,47 1.160,90

11.1.10 M Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 10,000 2,000 80,000interior sales de calderes-

quadre general
10,000 10,000escomesa dades

90,000 90,000

Total m  ......: 90,000 4,40 396,00

11.1.12 U Partida alçada de connexió a la xarxa de dades preexistent a la Piscina Municipal, incloent
cablejat estructurat cat7 o fibra òptica, amb terminals de connexió des de router de
l'equipament fins a autòmata de control del sistema, electrònica de xarxa necessària,
canalització i elements auxiliars per a la consecució del traçat.

Total u  ......: 1,000 190,00 190,00

11.1.13 U Reforma del quadre de maniobra del sistema de generació tèrmica actual per a comandament
del microinterruptor ON/OFF per a back-up o mode estiu. Inclou elements de protecció i
maniobra, caixa de protecció, cablejat elèctric i de senyal des de subquadre de sala de
calderes i PLC fins a caldera. Integració al sistema de control.

Total u  ......: 3,000 231,50 694,50

11.1.14 U Mecanisme selector manual fisic estiu-hivern per a control d'encesa i aturada de la caldera de
biomassa i actuació sobre la caldera de gasoil i resistència d'ACS, mecanisme a 3 punts
(estiu-0-hivern). Inclou mecanisme en caixa superficial, canalització, cablejat i elements de
maniobra, integrat a sistema de control.

Total u  ......: 3,000 158,00 474,00

Total subcapítol 11.1.- Sistema control xarxa de calor per biomassa: 16.894,53

11.2.- Treballs auxiliars per a elements de control

Pressupost parcial nº 11 Sistema de control automàtic de les instal·lacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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11.2.1 U Preparació de circuits hidràulics en sala de calderes/estació d'intercanvi per a picatges i
col·locacació elements de control, incloent material i mà d'obra necessaris

Total u  ......: 4,000 93,71 374,84

Total subcapítol 11.2.- Treballs auxiliars per a elements de control: 374,84

Total pressupost parcial nº 11 Sistema de control automàtic de les instal·lacions : 17.269,37

Pressupost parcial nº 11 Sistema de control automàtic de les instal·lacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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12.5 U Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual ,
rearmable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la
intempèrie

Total u  ......: 1,000 75,22 75,22

12.6 U Kit de detecció d'incendis canal alimentació caldera, mitjançant termòstat de contacte fixat al
canal, amb connexió de senyal a entrada d'alarma de la centraleta de detecció d'incendis i al
sistema de control automàtic de les instal·lacions. Incloent termòstat, fixació, canalització i
cablejat, programació i posta en marxa,

Total u  ......: 1,000 149,13 149,13

12.7 U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

Total u  ......: 1,000 50,96 50,96

12.8 U Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

Total u  ......: 1,000 84,57 84,57

12.9 U Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC de 0.7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical.
Inclou cartell de Sala de Maquines segons RITE

Total u  ......: 2,000 8,62 17,24

12.10 U Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC de 0.7 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

Total u  ......: 1,000 8,20 8,20

Total pressupost parcial nº 12 Protecció contra incendis : 385,32

Pressupost parcial nº 12 Protecció contra incendis
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13.1 U Documentació Asbuilt, tramitació i suport a la legalització de les instal·lacions tèrmiques,
incloent documentació tècnica necessària, certificats i models normalitzats del Dept.
d'Indústria de la Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial,
pagament de la taxa corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de
Control, si s'escau, i pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

Total u  ......: 1,000 850,00 850,00

Total pressupost parcial nº 13 Documentació final d'obra : 850,00

Pressupost parcial nº 13 Documentació final d'obra
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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14.1 U Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Total u  ......: 1,000 1.200,00 1.200,00

14.2 U Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra per l'encaix de la llosa i l'edifici sala de
calderes i sitja a mur preexistent i urbanització dels espais de la xarxa de calor.

Total u  ......: 1,000 2.500,00 2.500,00

14.4 U Partida alçada a justificar per al transport de maquinaria necessaria per a l'execució de
l'asfaltat dels trams d'asfalt

Total u  ......: 1,000 2.200,00 2.200,00

Total pressupost parcial nº 14 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra : 5.900,00

Pressupost parcial nº 14 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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15.1.- Treballs previs

15.1.1 U Desmuntatge de 10ml de tancament metàl·lic de fins a 2,5m d'alçada a exterior a la zona
d'actuació, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o restauració i
carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà.

Total u  ......: 1,000 437,35 437,35

15.1.2 U Enderroc d'edificació aïllada destinada a magatzem situada a l'espai destinat a l'emplaçament
de la sala de calderes i sitja. Contrucció d'obra de fabrica de 5 x 3 x 3m (llarg x ample x alt).
Enderroc mitjançant mitjans manuals i mecànics.

Total u  ......: 1,000 1.429,35 1.429,35

15.1.3 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 5,000 3,000 3,000 49,500Volum construcció
1,1 5,000 2,000 0,100 1,100residus tancament

50,600 50,600

Total m3  ......: 50,600 8,86 448,32

15.1.4 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea
de Residus

Total m3  ......: 50,600 11,69 591,51

Total subcapítol 15.1.- Treballs previs: 2.906,53

15.2.- Moviment de terres

15.2.1 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35,100 35,100tall formigó per llosa

35,100 35,100

Total m  ......: 35,100 7,26 254,83

15.2.2 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
61,000 0,300 18,300

18,300 18,300

Total m3  ......: 18,300 76,93 1.407,82

15.2.3 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 18,300 23,790

33,900 0,100 0,100 0,339
24,129 24,129

Total m3  ......: 24,129 8,49 204,86

15.2.4 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 24,129 25,85 623,73

Total subcapítol 15.2.- Moviment de terres: 2.491,24

15.3.- Fonamentació i estructura

15.3.2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 15 Obra civil emplaçament mòdul
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62,000 62,000superficie llosa
0,1 62,000 6,200...

68,200 68,200

Total m2  ......: 68,200 13,44 916,61

15.3.3 M2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

62 62,000subbase caixa de
paviment

62,000 62,000

Total m2  ......: 62,000 1,40 86,80

15.3.4 M2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8,5 0,300 2,550previsió encofrat
8,6 0,300 2,580

5 0,300 1,500
4,4 0,300 1,320
3,6 0,300 1,080

4 0,300 1,200
10,230 10,230

Total m2  ......: 10,230 29,64 303,22

15.3.5 M2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
62 62,000fonamentació

0,1 62,000 6,200...
68,200 68,200

Total m2  ......: 68,200 11,65 794,53

15.3.6 M3 Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
62,000 0,300 18,600superficie

0,1 17,700 1,770...
20,370 20,370

Total m3  ......: 20,370 108,06 2.201,18

15.3.7 M2 Lliscat amb remolinador mecànic de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars
gris

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
62,000 62,000superior llosa

62,000 62,000

Total m2  ......: 62,000 11,67 723,54

15.3.8 M Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció en
''U'', de color estàndard Indeterminat, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 11,000

11,000 11,000

Total m  ......: 11,000 29,64 326,04

15.3.9 M2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb
traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i
armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada
sense incloure cèrcols ni llindes

Pressupost parcial nº 15 Obra civil emplaçament mòdul
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,400 0,800 9,120muret contenció terreny

0,1 9,120 0,912...
10,032 10,032

Total m2  ......: 10,032 46,01 461,57

15.3.10 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

Total kg  ......: 5,000 1,35 6,75

15.3.11 M3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment

Total m3  ......: 4,400 132,67 583,75

Total subcapítol 15.3.- Fonamentació i estructura: 6.403,99

15.5.- Urbanització interior de la parcel·la

15.5.1 U Desmuntatge de 10ml de tancament metàl·lic de malla electrosoldada de fins a 2,5m d'alçada a
exterior a la zona d'actuació, per a delimitació d'espais amb mitjans manuals.

Total u  ......: 1,000 370,06 370,06

15.5.2 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000pintura aparcament

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 1,45 14,50

Total subcapítol 15.5.- Urbanització interior de la parcel·la: 384,56

Total pressupost parcial nº 15 Obra civil emplaçament mòdul : 12.186,32

Pressupost parcial nº 15 Obra civil emplaçament mòdul
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16.1.- Tram SC-A

16.1.2 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,000 6,000tall asfalt

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 4,54 27,24

16.1.3 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 0,600 0,150 0,270tram vorera

0,270 0,270

Total m3  ......: 0,270 76,93 20,77

16.1.4 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 0,600 0,650 1,170tram vorera

1,170 1,170

Total m3  ......: 1,170 9,40 11,00

16.1.5 M3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

Total m3  ......: 1,000 13,34 13,34

16.1.6 M Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Total m  ......: 2,000 1,41 2,82

16.1.7 U Demolició i recol·locació d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1
u

Total u  ......: 1,000 51,49 51,49

16.1.8 M3 Subministrament d'arena garbellada d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3,000 0,600 0,100 0,180
0,180 0,180

Total m3  ......: 0,180 9,75 1,76

16.1.9 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 0,600 0,550 0,990reblert rasa

0,990 0,990

Total m3  ......: 0,990 23,59 23,35

16.1.10 M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 0,150 0,195

0,195 0,195

Total m3  ......: 0,195 7,13 1,39

16.1.11 M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

Total m3  ......: 0,195 1,79 0,35

Pressupost parcial nº 16 Obra civil xarxa de calor
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16.1.12 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 0,270 0,351

6,000 0,100 0,100 0,060
0,411 0,411

Total m3  ......: 0,411 8,49 3,49

16.1.13 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 1,233 25,85 31,87

16.1.14 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,000 6,000longitud rasa

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 0,77 4,62

16.1.16 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 2,000 0,600 0,200 0,264

0,264 0,264

Total t  ......: 0,264 76,15 20,10

16.1.20 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Total m  ......: 2,000 32,26 64,52

16.1.24 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

Total m2  ......: 2,000 42,74 85,48

16.1.26 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 1,000 169,97 169,97

16.1.27 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 1,000 372,72 372,72

16.1.29 U Realització de passos i segellat posterior d'accés de canalitzacions enterrades per murs o
façanes des de zones exteriors per a passos d'instal·lacions. Inclou excavació fins a cota,
obertures de forats, embocat de les instal·lacions, excavació i rebliment de terres, reposició
de fonamentació de formigó, reconstrucció contorn passos, impermeabilització i
reconstrucció de la zona afectada.

Total u  ......: 1,000 297,20 297,20

16.1.37 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització. desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra.
Per a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de
l'afectació de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 575,00 575,00

Total subcapítol 16.1.- Tram SC-A: 1.778,48

16.2.- Tram A-B
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16.2.2 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 55,000 110,000tall asfalt

110,000 110,000

Total m  ......: 110,000 4,54 499,40

16.2.3 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
55,000 0,600 0,150 4,950tram asfalt

4,950 4,950

Total m3  ......: 4,950 76,93 380,80

16.2.4 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
55,000 0,600 0,650 21,450tram asfalt

21,450 21,450

Total m3  ......: 21,450 9,40 201,63

16.2.5 M3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

Total m3  ......: 1,000 13,34 13,34

16.2.6 M3 Subministrament d'arena garbellada d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

55,000 0,600 0,100 3,300
3,300 3,300

Total m3  ......: 3,300 9,75 32,18

16.2.7 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
55,000 0,600 0,550 18,150reblert rasa

18,150 18,150

Total m3  ......: 18,150 23,59 428,16

16.2.8 M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 3,300 4,290

4,290 4,290

Total m3  ......: 4,290 7,13 30,59

16.2.9 M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

Total m3  ......: 4,290 1,79 7,68

16.2.10 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 4,950 6,435

110,000 0,100 0,100 1,100
7,535 7,535

Total m3  ......: 7,535 8,49 63,97

Pressupost parcial nº 16 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import

FASE 1: Xarxa de calor i caldera de biomassa a diversos equipaments municipals del municipi de Gelida Pàgina 28



16.2.11 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 7,535 25,85 194,78

16.2.12 U Treballs d'enderroc de resalt de formigó armat per a pas de rasa d'instal·lacions i posterior
execució. Mitjançant mitjans manuals i càrrega sobre camió

Total u  ......: 1,000 220,00 220,00

16.2.13 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 55,000 110,000longitud rasa

110,000 110,000

Total m  ......: 110,000 0,77 84,70

16.2.15 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 55,000 0,600 0,200 7,260tram asfalt carrer
1,1 4,000 0,600 0,300 0,792tram resalt

5 5,000...
13,052 13,052

Total t  ......: 13,052 76,15 993,91

16.2.25 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 1,000 169,97 169,97

16.2.26 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 1,000 372,72 372,72

16.2.30 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Total m  ......: 10,000 1,45 14,50

16.2.36 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització. desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra.
Per a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de
l'afectació de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 850,00 850,00

Total subcapítol 16.2.- Tram A-B: 4.558,33

16.3.- Tram B-C

16.3.2 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 13,000 26,000paviment asfalt

26,000 26,000

Total m  ......: 26,000 4,54 118,04

16.3.3 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 0,600 0,150 1,170tram asfolt

1,170 1,170

Total m3  ......: 1,170 76,93 90,01
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16.3.4 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13,000 0,600 0,650 5,070tram asfalt

5,070 5,070

Total m3  ......: 5,070 9,40 47,66

16.3.5 M3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

Total m3  ......: 1,000 13,34 13,34

16.3.6 M Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Total m  ......: 2,000 1,41 2,82

16.3.7 M3 Subministrament d'arena garbellada d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,000 0,600 0,100 0,120
0,120 0,120

Total m3  ......: 0,120 9,75 1,17

16.3.8 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,600 0,550 0,660reblert rasa

0,660 0,660

Total m3  ......: 0,660 23,59 15,57

16.3.9 M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 0,780 1,014

1,014 1,014

Total m3  ......: 1,014 7,13 7,23

16.3.10 M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

Total m3  ......: 1,014 1,79 1,82

16.3.11 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 0,180 0,234

4,000 0,100 0,100 0,040
0,274 0,274

Total m3  ......: 0,274 8,49 2,33

16.3.12 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 0,274 25,85 7,08

16.3.13 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000 4,000longitud rasa

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 0,77 3,08
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16.3.16 M2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E,
de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,600 1,200

1,200 1,200

Total m2  ......: 1,200 29,73 35,68

16.3.19 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Total m  ......: 2,000 32,26 64,52

16.3.21 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000 4,000

4,000 4,000

Total m2  ......: 4,000 42,74 170,96

16.3.25 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 1,000 169,97 169,97

16.3.26 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 1,000 372,72 372,72

16.3.28 U Realització de passos i segellat posterior d'accés de canalitzacions enterrades per murs o
façanes des de zones exteriors per a passos d'instal·lacions. Inclou excavació fins a cota,
obertures de forats, embocat de les instal·lacions, excavació i rebliment de terres, reposició
de fonamentació de formigó, reconstrucció contorn passos, impermeabilització i
reconstrucció de la zona afectada.

Total u  ......: 1,000 297,20 297,20

16.3.30 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Total m  ......: 10,000 1,45 14,50

16.3.36 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització. desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra.
Per a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de
l'afectació de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 575,00 575,00

Total subcapítol 16.3.- Tram B-C: 2.010,70

16.4.- Tram C-SC1

16.4.1 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,000 20,000tram formigó
2 4,000 8,000tram vorera

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000 7,26 203,28

16.4.2 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2 16,000 32,000paviment asfalt
32,000 32,000

Total m  ......: 32,000 4,54 145,28

16.4.3 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 0,600 0,150 0,360tram panot

10,000 0,600 0,150 0,900tram formigó
16,000 0,600 0,150 1,440tram asfalt

2,700 2,700

Total m3  ......: 2,700 76,93 207,71

16.4.4 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 0,600 0,650 1,560tram panot

10,000 0,600 0,650 3,900tram formigó
16,000 0,600 0,650 6,240tram asfalt

11,700 11,700

Total m3  ......: 11,700 9,40 109,98

16.4.5 M3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

Total m3  ......: 1,000 13,34 13,34

16.4.6 M Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Total m  ......: 2,000 1,41 2,82

16.4.7 M3 Subministrament d'arena garbellada d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

30,000 0,600 0,100 1,800
1,800 1,800

Total m3  ......: 1,800 9,75 17,55

16.4.8 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,000 0,600 0,550 9,900reblert rasa

9,900 9,900

Total m3  ......: 9,900 23,59 233,54

16.4.9 M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 2,800 3,640

3,640 3,640

Total m3  ......: 3,640 7,13 25,95

16.4.10 M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

Total m3  ......: 3,640 1,79 6,52

16.4.11 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 2,700 3,510

60,000 0,100 0,100 0,600
4,110 4,110

Total m3  ......: 4,110 8,49 34,89
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16.4.12 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 4,110 25,85 106,24

16.4.13 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 30,000 60,000longitud rasa

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 0,77 46,20

16.4.15 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 16,000 0,600 0,200 2,112

2,112 2,112

Total t  ......: 2,112 76,15 160,83

16.4.16 M2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E,
de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 1,000 10,000

10,000 10,000

Total m2  ......: 10,000 29,73 297,30

16.4.17 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Total m  ......: 2,000 32,26 64,52

16.4.21 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 2,000 8,000

8,000 8,000

Total m2  ......: 8,000 42,74 341,92

16.4.25 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 1,000 169,97 169,97

16.4.26 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 1,000 372,72 372,72

16.4.28 U Realització de passos i segellat posterior d'accés de canalitzacions enterrades per murs o
façanes des de zones exteriors per a passos d'instal·lacions. Inclou excavació fins a cota,
obertures de forats, embocat de les instal·lacions, excavació i rebliment de terres, reposició
de fonamentació de formigó, reconstrucció contorn passos, impermeabilització i
reconstrucció de la zona afectada.

Total u  ......: 3,000 297,20 891,60

16.4.30 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Total m  ......: 10,000 1,45 14,50
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16.4.35 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització. desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra.
Per a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de
l'afectació de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 850,00 850,00

Total subcapítol 16.4.- Tram C-SC1: 4.316,66

16.5.- Tram C-SC3

16.5.1 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 71,000 142,000tram formigó

142,000 142,000

Total m  ......: 142,000 7,26 1.030,92

16.5.2 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,000 20,000paviment asfalt

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 4,54 90,80

16.5.3 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
71,000 0,400 0,150 4,260tram formigó
10,000 0,400 0,150 0,600tram asfalt

4,860 4,860

Total m3  ......: 4,860 76,93 373,88

16.5.4 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
71,000 0,400 0,650 18,460tram formigó
10,000 0,400 0,650 2,600tram asfalt

21,060 21,060

Total m3  ......: 21,060 9,40 197,96

16.5.5 M3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

Total m3  ......: 1,000 13,34 13,34

16.5.7 M3 Subministrament d'arena garbellada d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

81,000 0,400 0,100 3,240
3,240 3,240

Total m3  ......: 3,240 9,75 31,59

16.5.8 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
81,000 0,400 0,550 17,820reblert rasa

17,820 17,820

Total m3  ......: 17,820 23,59 420,37

16.5.9 M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1,3 4,240 5,512
5,512 5,512

Total m3  ......: 5,512 7,13 39,30

16.5.10 M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

Total m3  ......: 5,512 1,79 9,87

16.5.11 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 4,860 6,318

182,000 0,100 0,100 1,820
8,138 8,138

Total m3  ......: 8,138 8,49 69,09

16.5.12 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 8,138 25,85 210,37

16.5.13 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 81,000 81,000longitud rasa

81,000 81,000

Total m  ......: 81,000 0,77 62,37

16.5.15 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 10,000 0,400 0,200 0,880

0,880 0,880

Total t  ......: 0,880 76,15 67,01

16.5.16 M2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E,
de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
71,000 1,000 71,000

71,000 71,000

Total m2  ......: 71,000 29,73 2.110,83

16.5.17 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Total m  ......: 2,000 32,26 64,52

16.5.25 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 1,000 169,97 169,97

16.5.26 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 1,000 372,72 372,72

Pressupost parcial nº 16 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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16.5.28 U Realització de passos i segellat posterior d'accés de canalitzacions enterrades per murs o
façanes des de zones exteriors per a passos d'instal·lacions. Inclou excavació fins a cota,
obertures de forats, embocat de les instal·lacions, excavació i rebliment de terres, reposició
de fonamentació de formigó, reconstrucció contorn passos, impermeabilització i
reconstrucció de la zona afectada.

Total u  ......: 1,000 297,20 297,20

16.5.30 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Total m  ......: 2,000 1,45 2,90

16.5.35 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització. desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra.
Per a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de
l'afectació de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 850,00 850,00

Total subcapítol 16.5.- Tram C-SC3: 6.485,01

Total pressupost parcial nº 16 Obra civil xarxa de calor : 19.149,18

Pressupost parcial nº 16 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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18.1 Pa Partida alçada d'abonament íntegre de seguetat i salut de l'obra, incloent elements de
protecció individuals i col·lectiva, gestió i formació en obra i despeses de recurs preventiu.

Total pa  ......: 1,000 3.000,00 3.000,00

18.3 Tn Subministrament d'estella forestal per a proves de funcionament, posta a punt del sistema, i
proves d'emissions:
El tipus d’estella forestal que es subministrarà haurà de complir amb tots els preceptes
establerts en la norma UNE-EN ISO 17225-4: Biocombustibles sòlids. Especificacions i classes
de combustibles. Part 4. Classes de estelles de fusta. Amb els següents condicionants i
característiques:
· Estella Forestal P45S (o inferior) amb humitat < = 25% en base humida.
Preu en tones.

Total Tn  ......: 10,000 130,00 1.300,00

18.4 U Jornada de proves de la nova instal·lació per garantitzar el correcte funcionament d'aquesta.
Inclou:
- Arrecada de la caldera i de la subestació amb posta en marxa per part del servei tècnic del
proveïdor.
- Controls de temperatura d'impulsió i retorn i del cabal, comprovació del correcte
funcionament de la transferència de calor i la generació tèrmica.
- Equilibrat de circuits hidràulics, ajust de cabal en bombes, comprovació d'automatismes del
sistema de control...
- Comprovació i reparació de possibles fuites o problemes que puguin reduir el rendiment de
la instal·lació.

Total u  ......: 1,000 750,00 750,00

18.5 U Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic,
allargament de ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb
característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065

Total u  ......: 1,000 56,80 56,80

18.6 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

Total u  ......: 1,000 100,25 100,25

Total pressupost parcial nº 18 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves : 5.207,05

Pressupost parcial nº 18 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
2 Producció tèrmica amb biomassa 149.274,41
3 Distribució hidràulica. Xarxa de calor 53.833,28
4 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Poliesportiu Municipal (SC1) 11.557,41
5 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Llar d'infants el Cèrvol Blau/ Pi… 5.416,94
6 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Llar d'infants el Moncauet (SC3) 5.416,94
10 Electricitat 5.608,59
11 Sistema de control automàtic de les instal·lacions 17.269,37

11.1.- Sistema control xarxa de calor per biomassa 16.894,53
11.2.- Treballs auxiliars per a elements de control 374,84

12 Protecció contra incendis 385,32
13 Documentació final d'obra 850,00
14 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra 5.900,00
15 Obra civil emplaçament mòdul 12.186,32

15.1.- Treballs previs 2.906,53
15.2.- Moviment de terres 2.491,24
15.3.- Fonamentació i estructura 6.403,99
15.5.- Urbanització interior de la parcel·la 384,56

16 Obra civil xarxa de calor 19.149,18
16.1.- Tram SC-A 1.778,48
16.2.- Tram A-B 4.558,33
16.3.- Tram B-C 2.010,70
16.4.- Tram C-SC1 4.316,66
16.5.- Tram C-SC3 6.485,01

18 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves 5.207,05
Total .........: 292.054,81

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-DOS MIL
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS.
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16.2. Full resum FASE 1 



2 Producció tèrmica amb biomassa .......................................................................… 149.274,41
3 Distribució hidràulica. Xarxa de calor .................................................................… 53.833,28
4 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Poliesportiu Municipal (S… 11.557,41
5 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Llar d'infants el Cèrvol Bl… 5.416,94
6 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Llar d'infants el Moncaue… 5.416,94
10 Electricitat ...........................................................................................................… 5.608,59
11 Sistema de control automàtic de les instal·lacions

11.1 Sistema control xarxa de calor per biomassa .............................................… 16.894,53
11.2 Treballs auxiliars per a elements de control ...............................................… 374,84

Total 11 Sistema de control automàtic de les instal·lacions ..........: 17.269,37
12 Protecció contra incendis ..................................................................................… 385,32
13 Documentació final d'obra .................................................................................… 850,00
14 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra ...............................… 5.900,00
15 Obra civil emplaçament mòdul

15.1 Treballs previs ............................................................................................… 2.906,53
15.2 Moviment de terres ....................................................................................… 2.491,24
15.3 Fonamentació i estructura ..........................................................................… 6.403,99
15.5 Urbanització interior de la parcel·la ............................................................… 384,56

Total 15 Obra civil emplaçament mòdul ..........: 12.186,32
16 Obra civil xarxa de calor

16.1 Tram SC-A .................................................................................................… 1.778,48
16.2 Tram A-B ...................................................................................................… 4.558,33
16.3 Tram B-C ...................................................................................................… 2.010,70
16.4 Tram C-SC1 ...............................................................................................… 4.316,66
16.5 Tram C-SC3 ...............................................................................................… 6.485,01

Total 16 Obra civil xarxa de calor ..........: 19.149,18
18 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves .......................… 5.207,05
Pressupost d'execució de material (PEM) 292.054,81
13% de despeses generals 37.967,13
6% de benefici industrial 17.523,29

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 347.545,23
21% IVA 72.984,50

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 420.529,73

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS VINT MIL CINC-CENTS
VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS.

Projecte: FASE 1: Xarxa de calor i caldera de biomassa a diversos equipaments municipals del municipi de Gelida

Resum de pressupost

Capítol Import (€)
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16.3. Justificació de preus FASE 1 



1 01.02.03 m Canal protectora per al traçat aeri de la
xarxa de calor hidràulica per a protecció
contra la intempèrie del tub, aïllament i
canalització elèctrica/senyal, formada per
canal de planxa galvanitzada de 1.5mm de
gruix, de dimensions aproximades 400 x 200 mm
(ample x alt) amb tapa, col·locada formant
fals pilar fixat amb suports i a façana, amb
tacs, incloent petita fonamentació amb
formigó i pletina de fixació al terreny,
incloent peces d'encaix i forma per a canvis
de direcció i encastaments, acabat segellat
amb silicona entre junts de planxa i entre
junts de planxa i parament d'obra, pintat de
color segons indicacions DF i propietat
(similar a color façana).

A012M000 0,050 h 31,580 1,58Oficial 1a muntador
A013M000 0,050 h 27,130 1,36Ajudant muntador
B1.02.03 1,000 m 33,000 33,00Canal de planxa galvanitzada

400x200x1.5mm pintada i
fixada

0,000 % Costos indirectes 35,940 0,000

Total per m ............: 35,94
Són TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m.

2 01.04.03 u Càmera IP fixa per a circuit tancat de TV,
per a control de nivell de sitja, inclou
visor-carcassa transparent de per a muntatge
extern a sitja ó ATEX, totalment muntada,
programada i provada, de les següents
característiques:
· B/N amb sensor CCD de 1/3'', elements de
537 × 597 
· resolució 420 línies, sensibilitat de 0,1
lux a F1.2
· alimentació a 230 VAC
· relació senyal/soroll de 48 dB
· compensació de contrallum
· punt d'alimentació elèctrica mitjançant
mecanisme base d'endoll shucko 16A
· part proporcional de canalització i
cablejat per a integració a xarxa local a
través de swich de control (sala de caldera
biomassa)
· programació, posta en marxa i visualització
des de sistema de control centralitzat

Sense descomposició 252,360
0,000 % Costos indirectes 252,360 0,000

Total per u ............: 252,36
Són DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS per u.
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3 #########… u Partida alçada d'actuació en serveis afectats
existents de la urbanització. desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit
provisional i reposició a la situació incial
al finalitzar l'obra. Per a l'abonament
d'aquesta partida caldrà descomposar i
justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Sense descomposició 575,000
0,000 % Costos indirectes 575,000 0,000

Total per u ............: 575,00
Són CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS per u.

4 #########… u Partida alçada d'actuació en serveis afectats
existents de la urbanització. desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit
provisional i reposició a la situació incial
al finalitzar l'obra. Per a l'abonament
d'aquesta partida caldrà descomposar i
justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Sense descomposició 850,000
0,000 % Costos indirectes 850,000 0,000

Total per u ............: 850,00
Són VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

5 1.01.01 u Treballs d'adequació de circuits existents a
sala de calderes actuals per a connexió a
noves instal.lacions, amb el mateix material
que les canalitzacions actuals, incloent mà
d'obra, material necessari i accessoris,
reforma i millora de circuïts existents,
peces de forma, petits trams de tuberia i
aïllament, connexions elèctriques, de
control, canalització, cablejat i posta a
punt.
Material i mà d'obra per a la maniobra per a
la gestió de potència de la caldera actual
amb prioritat al circuit de biomassa.

A012G000 10,000 h 31,580 315,80Oficial 1a calefactor
A013G000 10,000 h 27,090 270,90Ajudant calefactor
B1.05.1 1,000 u 225,000 225,00Material i accessoris

0,000 % Costos indirectes 811,700 0,000

Total per u ............: 811,70
Són VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per
u.
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6 1.01.02 u Treballs d'adequació de circuits existents a
sala de calderes actuals per a connexió a
noves instal.lacions, amb el mateix material
que les canalitzacions actuals, incloent mà
d'obra, material necessari i accessoris,
reforma i millora de circuïts existents,
peces de forma, petits trams de tuberia i
aïllament, connexions elèctriques, de
control, canalització, cablejat i posta a
punt.
Material i mà d'obra per a la maniobra per a
la gestió de potència de la caldera actual
amb prioritat al circuit de biomassa.

A012G000 6,000 h 31,580 189,48Oficial 1a calefactor
A013G000 6,000 h 27,090 162,54Ajudant calefactor
B1.05.1 1,000 u 225,000 225,00Material i accessoris

0,000 % Costos indirectes 577,020 0,000

Total per u ............: 577,02
Són CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS
per u.

7 1.02.01 u Treballs d'enderroc de resalt de formigó
armat per a pas de rasa d'instal·lacions i
posterior execució. Mitjançant mitjans
manuals i càrrega sobre camió

Sense descomposició 220,000
0,000 % Costos indirectes 220,000 0,000

Total per u ............: 220,00
Són DOS-CENTS VINT EUROS per u.

8 1.05.1 u Reforma del QGBT de la Piscina Municipal, per
a alimentació del subquadre de la sala de
caldera de biomassa.
Quadre en armari de plàstic sense hal·lògens,
amb tapa cega, apte per a les proteccions
descrites a esquema, amb els espais de
reserva del 30%, cablejat, bornes, barres,
blocs de connexió, troquelats i elements de
fixació de mecanismes, tots ells inclosos en
el preu unitari dels elements que el
composen.

EG415AJH 1,000 u 84,190 84,19Interruptor
auto.magnet.,I=40A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.D
IN,munt.perf.DIN

EG424CJH 1,000 u 242,530 242,53Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P
),0.3A,fix.select.,4mòd.DIN,m
unt.perf.DIN

EG134802 1,000 u 26,110 26,11Caixa
comand./prot.,mat.autoexting.
+porta,12 mòduls,munt.superf.

%6.1.01 10,000 % 352,830 35,28Material auxiliar per al
muntatge i connexionat del
quadre

0,000 % Costos indirectes 388,110 0,000

Total per u ............: 388,11
Són TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
per u.
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9 1.05.2 u Subquadre Sala calderes, mural, metàl·lic,
amb tapa cega, apte per a les proteccions
descrites a esquema, amb tres embarrats:
força, llum i SAI, amb els espais de reserva
del 30%, cablejat, bornes, barres, blocs de
connexió, troquelats i elements de fixació de
mecanismes.

PG4G-9GYN 1,000 u 320,030 320,03Protector
p/sobret.perman.+transit.IGA
40Atetrapol.(3P+N),PIA
corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,m
unt.perf.DIN

PG4B-DWYP 1,000 u 294,400 294,40Interruptor dif.cl.A
superimmun.,gam.terc.,I=40A,(
4P),0,3A,fix.select.,4mòd.DIN
,munt.perf.DIN

PG4B-DWYI 1,000 u 210,060 210,06Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P
),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,mu
nt.perf.DIN

PG4B-DWYF 2,000 u 117,170 234,34Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P
),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,mu
nt.perf.DIN

PG47-EMCC 1,000 u 105,690 105,69Interruptor
auto.magnet.,I=40A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4
mòd.DIN,munt.perf.DIN

PG47-EM1R 1,000 u 82,240 82,24Interruptor
auto.magnet.,I=20A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4
mòd.DIN,munt.perf.DIN

PG47-ELY6 1,000 u 77,250 77,25Interruptor
auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.D
IN,munt.perf.DIN

PG47-ELQE 5,000 u 26,290 131,45Interruptor
auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
IN,munt.perf.DIN

EG145802 1,000 u 179,190 179,19Caixa p/quadre
distrib.,metàl.+porta,2x22mòd
uls,munt.superf.

%1.5.2 5,000 % 1.634,650 81,73Material auxiliar per a
muntatge i connexió quadre
elèctric

0,000 % Costos indirectes 1.716,380 0,000

Total per u ............: 1.716,38
Són MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT
CÈNTIMS per u.
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10 1.05.3 u Reforma del QGBT del Pavelló Municipal de
Gelida, per a alimentació del subquadre de la
noves proteccions de la instal·lació de
climatització amb aerotermos.
Quadre en armari de plàstic sense hal·lògens,
amb tapa cega, apte per a les proteccions
descrites a esquema, amb els espais de
reserva del 30%, cablejat, bornes, barres,
blocs de connexió, troquelats i elements de
fixació de mecanismes, tots ells inclosos en
el preu unitari dels elements que el
composen.

PG47-ELX7 1,000 u 26,520 26,52Interruptor
auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
IN,munt.perf.DIN

PG47-ELY6 1,000 u 77,250 77,25Interruptor
auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.D
IN,munt.perf.DIN

PG4B-DWYF 1,000 u 117,170 117,17Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P
),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,mu
nt.perf.DIN

EG4R8450 1,000 u 48,720 48,72Contactor,amb comandament
manual, 230V,16A,2NA,circuit
potència 230V,fix.pres.

%6.1.01 10,000 % 269,660 26,97Material auxiliar per al
muntatge i connexionat del
quadre

0,000 % Costos indirectes 296,630 0,000

Total per u ............: 296,63
Són DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS per u.

11 1.05.6 u Partida alçada a justificar per al petit
material elèctric per a l'alimentació
elèctrica i distribució de potència, maniobra
i control per a tots els equips i sistemes
descrits a la memòria i a la documentació
gràfica, d'acord amb els requeriments dels
fabricants i necessitats funcionals dels
equips, en compliment de la reglamentació
específica aplicable, incloent mà d'obra,
canalització i cablejat, sistemes de
protecció, quadres i subquadres elèctrics,
modificació i ampliació de quadres existents,
proteccions específiques per a equips,
actuadors, accessoris i petit material, per a
desenvolupar les funcions descrites i donar
servei a les operacions del sistema de
control, des de l'escomesa elèctrica al
subquadre de la sala de caldera del geriàtric
fins a les subestacions d'intercanvi dels
equipaments, incloent la reforma de la seva
instal·lació preexistent, i incloent
canalització, cablejat, material elèctric
auxiliar, cates i regates, i ajudes de
paleteria. Dotació segons plànols, esquemes i
memòria.

Sense descomposició 149,131
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0,000 % Costos indirectes 149,131 -0,001

Total per u ............: 149,13
Són CENT  QUARANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per
u.

12 1.06.01.1 u Reforma del quadre de maniobra del sistema de
generació tèrmica actual per a comandament
del microinterruptor ON/OFF per a back-up o
mode estiu. Inclou elements de protecció i
maniobra, caixa de protecció, cablejat
elèctric i de senyal des de subquadre de sala
de calderes i PLC fins a caldera. Integració
al sistema de control.

Sense descomposició 231,500
0,000 % Costos indirectes 231,500 0,000

Total per u ............: 231,50
Són DOS-CENTS TRENTA-U EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
per u.

13 1.06.01.2 u Mecanisme selector manual fisic estiu-hivern
per a control d'encesa i aturada de la
caldera de biomassa i actuació sobre la
caldera de gasoil i resistència d'ACS,
mecanisme a 3 punts (estiu-0-hivern). Inclou
mecanisme en caixa superficial, canalització,
cablejat i elements de maniobra, integrat a
sistema de control.

Sense descomposició 158,000
0,000 % Costos indirectes 158,000 0,000

Total per u ............: 158,00
Són CENT  CINQUANTA-VUIT EUROS per u.

14 1.06.1.1 u Autòmates de control, mòduls d'extensió,
elements de camp, canalització i cablejat per
al sistema de control, telemesura i
telegestió de la instal·lació, segons llistat
de punts i descripció funcional indicada en
memòria, esquemes i plànols.
Inclou els elements de camp, actuadors i
elements de control i maniobra necessaris,
cablejat i connexionat.
Marca i model: Loxone Server o similar

BP7E-1CIK 1,000 u 32,650 32,65Switch 10/100 Ethernet,5
ports,p/munt.superf.

BP71-1YC8 3,000 u 5,550 16,65Adaptador òptic p/1 SC
simplex SM,p/muntar s/sup.ó
repart.òptic

100001 1,000 u 620,840 620,84Control centralitzat
programable tipus PLC amb
sevidor web integ

100014 1,000 u 175,590 175,59Extensió per a connexionat
BUS de sondes, punt a punt

100382 1,000 u 256,590 256,59Extensió compacta per a
connexió de 4 sortides
analògiques

200001 2,000 u 41,930 83,86Font d'alimentació 24VDC -
1.3A

100124 1,000 u 236,850 236,85Extensió per a passarel·la
connexió protocol comunicació
Modbus

200109 1,000 u 13,970 13,97Sonda de temperatura ambient
0-10V per a connexió BUS

200077 7,000 u 13,970 97,79Sonda de temperatura
d'inserció a tub 0-10V per
connexió BUS
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2000SP 1,000 u 130,760 130,76Sonda de pressió d'inserció a
tub 0-10V 0-6bar connexió

200157 1,000 u 310,410 310,41Comptador energia trifàsic
mesura directa connexió
Modbus

%1.6.1.1 30,000 % 1.975,960 592,79Connexionat i cablejat de
tots els elements de camp.

SER201 1,000 U 1.600,000 1.600,00Programació, posta en servei,
esquemes, manual i
documentació i seguiment
post.

0,000 % Costos indirectes 4.168,750 0,000

Total per u ............: 4.168,75
Són QUATRE MIL CENT  SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS per u.
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15 1.06.1.2 u Ampliació del sistema de control centralitzat
de la sala de caldera amb mòdul d'extensió
d'edifici, per a l'automatització de la
instal·lació interior de l'edifici Consell
Comarcal, segons especificacions memòria,
esquemes i normes tècniques projecte, per a
la regulacio automatica d'unitats terminals
emissors d'aigua per mitjà de vàlvula de
control termostàtica amb capacitat de tall i
ajust, mesura de temperatura interior de cada
sala per mitjà del capçal-actuador automàtic,
amb les funcions indicades a la memòria, amb
control remot des de qualsevol dispositiu,
tant en local com remot amb connexió a
internet, gràfiques d'estadístiques,
enviament de mail d'incidències.

Format pels següents elements unitaris:

· Ampliació d'elements de control
centralitzat amb servidor web, fonts
d'alimentació i mòduls d'extensió de zona

· Caixes i armaris modulars de doble
aillament per a allotjament de tot
l'aparellatge.

· cablejat, proteccio i canalitzacio
electrica i de maniobra de de tots els
elements

· Electrònica de xarxa per a extensió xarxa
de dades preexistent als edificis i
connexions a xarxa F.O. sistema de control,
incloent switch de connexió i repartidors de
senyal, etc.

Canalització i cablejat segons normes
tècniques fabricant equips de control,
integració de totes les dades i modelització
del sistema, programació funcional, formació
a personal de manteniment i tècnics
responsables, incloent software i llicències,
petit material addicional necessari per a la
transmissió de senyal i comandament dels
sistemes, accessoris de connexió, cablejat de
senyal i d'alimentació, caixes i armaris de
protecció necessaris, etc. Entrega final de
programació en software obert o claus d'accés
per a la seva edició a la propietat.
Totalment instal·lat i funcionant amb els
modes de programació indicats pels gestors
dels edificis.

Marca i model: Loxone Server o similar

BP71-1YC8 2,000 u 5,550 11,10Adaptador òptic p/1 SC
simplex SM,p/muntar s/sup.ó
repart.òptic

BP7E-1CIK 1,000 u 32,650 32,65Switch 10/100 Ethernet,5
ports,p/munt.superf.

100002 1,000 u 338,646 338,65Extensió per a connexió
d'entrades i sortides de
senyal

100014 1,000 u 175,590 175,59Extensió per a connexionat
BUS de sondes, punt a punt
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100382 1,000 u 256,590 256,59Extensió compacta per a
connexió de 4 sortides
analògiques

200001 1,000 u 41,930 41,93Font d'alimentació 24VDC -
1.3A

100124 1,000 u 236,850 236,85Extensió per a passarel·la
connexió protocol comunicació
Modbus

200077 4,000 u 13,970 55,88Sonda de temperatura
d'inserció a tub 0-10V per
connexió BUS

%1.6.1.1 15,000 % 1.149,240 172,39Connexionat i cablejat de
tots els elements de camp.

SER202 1,000 U 350,000 350,00Programació, posta en servei,
esquemes, manual i
documentació i seguiment
post.

0,000 % Costos indirectes 1.671,630 0,000

Total per u ............: 1.671,63
Són MIL SIS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS per u.

16 1.06.1.3 u Partida alçada de connexió a la xarxa de
dades preexistent a la Piscina Municipal,
incloent cablejat estructurat cat7 o fibra
òptica, amb terminals de connexió des de
router de l'equipament fins a autòmata de
control del sistema, electrònica de xarxa
necessària, canalització i elements auxiliars
per a la consecució del traçat.

Sense descomposició 190,000
0,000 % Costos indirectes 190,000 0,000

Total per u ............: 190,00
Són CENT  NORANTA EUROS per u.

17 1.06.2.1 u Preparació de circuits hidràulics en sala de
calderes/estació d'intercanvi per a picatges
i col·locacació elements de control, incloent
material i mà d'obra necessaris

A012M000 1,000 h 31,580 31,58Oficial 1a muntador
A013M000 1,000 h 27,130 27,13Ajudant muntador
B.3.01 1,000 u 35,000 35,00Material per a preparació de

circuits i picatges per a
elements de control

0,000 % Costos indirectes 93,710 0,000

Total per u ............: 93,71
Són NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per u.

18 1.07.02 u Kit de detecció d'incendis canal alimentació
caldera, mitjançant termòstat de contacte
fixat al canal, amb connexió de senyal a
entrada d'alarma de la centraleta de detecció
d'incendis i al sistema de control automàtic
de les instal·lacions. Incloent termòstat,
fixació, canalització i cablejat, programació
i posta en marxa,

Sense descomposició 149,131
0,000 % Costos indirectes 149,131 -0,001

Total per u ............: 149,13
Són CENT  QUARANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per
u.
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19 1.09.01 u Partida alçada a justificar per al transport
de maquinaria necessaria per a l'execució de
l'asfaltat dels trams d'asfalt

Sense descomposició 2.200,000
0,000 % Costos indirectes 2.200,000 0,000

Total per u ............: 2.200,00
Són DOS MIL DOS-CENTS EUROS per u.

20 1.10.1 u Documentació Asbuilt, tramitació i suport a
la legalització de les instal·lacions
tèrmiques, incloent documentació tècnica
necessària, certificats i models normalitzats
del Dept. d'Indústria de la Genealitat,
inscripció al Registre d'instal·lacions de
seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la
inspecció de l'Organisme de Control, si
s'escau, i pagament de l'import corresponent
al servei d'aquest Organisme.

Sense descomposició 850,000
0,000 % Costos indirectes 850,000 0,000

Total per u ............: 850,00
Són VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

21 1.11.1 u Partida alçada a justificar en concepte
d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Sense descomposició 1.200,000
0,000 % Costos indirectes 1.200,000 0,000

Total per u ............: 1.200,00
Són MIL DOS-CENTS EUROS per u.

22 1.11.3 u Partida alçada a justificar d'imprevistos
d'obra per l'encaix de la llosa i l'edifici
sala de calderes i sitja a mur preexistent i
urbanització dels espais de la xarxa de
calor.

Sense descomposició 2.500,000
0,000 % Costos indirectes 2.500,000 0,000

Total per u ............: 2.500,00
Són DOS MIL CINC-CENTS EUROS per u.
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23 1.2.1 u Formació de circuits hidràulics de
distribució hidràulica a l'interior de la
sala de caldera de biomassa, partir del
dipòsit d'inèrcia tèrmica, col·locació
d'equips i sistemes auxiliars, picatges per a
sondes i elements de mesura i control,
suportacions, accessoris, peces de forma,
petits trams de tuberia i aïllament mà d'obra
i material necessari per a la correcta posta
en servei del conjunt.

A012G000 15,907 h 31,580 502,34Oficial 1a calefactor
A013G000 15,907 h 27,090 430,92Ajudant calefactor
B1.1.1 1,000 u 248,551 248,55Material i accessoris

0,000 % Costos indirectes 1.181,810 0,000

Total per u ............: 1.181,81
Són MIL CENT  VUITANTA-U EUROS AMB VUITANTA-U
CÈNTIMS per u.

24 2.03.01 u Jornada de proves de la nova instal·lació per
garantitzar el correcte funcionament
d'aquesta. Inclou:
- Arrecada de la caldera i de la subestació
amb posta en marxa per part del servei tècnic
del proveïdor.
- Controls de temperatura d'impulsió i retorn
i del cabal, comprovació del correcte
funcionament de la transferència de calor i
la generació tèrmica.
- Equilibrat de circuits hidràulics, ajust de
cabal en bombes, comprovació d'automatismes
del sistema de control...
- Comprovació i reparació de possibles fuites
o problemes que puguin reduir el rendiment de
la instal·lació.

Sense descomposició 750,000
0,000 % Costos indirectes 750,000 0,000

Total per u ............: 750,00
Són SET-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

25 2.04.01 pa Partida alçada d'abonament íntegre de
seguetat i salut de l'obra, incloent elements
de protecció individuals i col·lectiva,
gestió i formació en obra i despeses de
recurs preventiu.

Sense descomposició 3.000,000
0,000 % Costos indirectes 3.000,000 0,000

Total per pa ............: 3.000,00
Són TRES MIL EUROS per pa.
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26 2.04.02 Tn Subministrament d'estella forestal per a
proves de funcionament, posta a punt del
sistema, i proves d'emissions:
El tipus d’estella forestal que es
subministrarà haurà de complir amb tots els
preceptes establerts en la norma UNE-EN ISO
17225-4: Biocombustibles sòlids.
Especificacions i classes de combustibles.
Part 4. Classes de estelles de fusta. Amb els
següents condicionants i característiques:
· Estella Forestal P45S (o inferior) amb
humitat < = 25% en base humida.
Preu en tones.

Sense descomposició 130,000
0,000 % Costos indirectes 130,000 0,000

Total per Tn ............: 130,00
Són CENT  TRENTA EUROS per Tn.

27 EA2BAR11. u Instal·lació, muntatge i ensamblat del
conjunt modular prefabricat de producció
tèrmica a obra. Connexió de tots els equips a
la xarxa hidràulica, a l'alimentació d'aigua
potable i a l'escomesa elèctrica i de dades. 
Inclou tots els materials i elements
auxiliars, ensamblat, fixacions així com
l'acabat del muntatge de xemeneia, fins a
deixar el mòdul tèrmic totalment equipat i en
marxa.

A012M000 10,000 h 31,580 315,80Oficial 1a muntador
A013M000 10,000 h 27,130 271,30Ajudant muntador
BA2BAR11 1,000 u 248,551 248,55Material auxiliar per a la

col·locació, connexió i
muntatge del conjunt prod.
tèrmica

BE2BAR01 1,000 u 50,000 50,00Connexions elèctriques,
mecàniques i hidràuliques a
equips tèrmics

0,000 % Costos indirectes 885,650 0,000

Total per u ............: 885,65
Són VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per u.
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28 EE2BUB62 u Envolvent:

Conjunt de producció tèrmica de 400kW amb
biomassa d'estella forestal, prefabricat i
autoportant, fabricat a taller, col·locat
sobre solera de formigó, format per 3 mòduls
ensamblats a obra de dimensions aptes per a
transport per carretera, incloent el següent
especejament modular i detalls de tots els
elements segons plànols:
- 1 mòdul sala de caldera
- 2 mòduls per a sitja
Amb els següents elements funcionals:
·Sala de calderes de 3,35 x 8,00m (ample x
llarg) en total en un sol bloc.
·Sitja de 4,40 x 4,40 x 3,37 m (ample x llarg
x alt) i 65,24 m2 bruts en total (un cop
ensamblada)
·Formació de la base dels mòduls que composen
el conjunt autoportant mitjançant perfils
tubulars de 100x150x4 mm perimetral soldats.
Amb subestructura de reforç amb perfils
tubulars de 80x80x3mm soldats als perfils de
l’estructura. ·Reforç de la subestructura amb
travessers addicionals segons la previsió de
la ubicació de càrregues puntuals a
l’interior de la sala.
·Estructura vertical formada per entramat
principal de perfils tubulars o muntants de
100x100x3 mm, reforçat per una subestructura
de muntats verticals addicionals amb perfils
de tub laminat 60x40x3 mm i 40x40x2mm i una
subestructura horitzontal de tub laminat
40x40x2 mm per tal de garantir la correcta
fixació dels panells de tancament.
·Estructura de coberta principal de tub
laminat 160x80x3 mm per a encaix, recolzament
i suportació de la canal de recollida.
Subestructura de coberta amb perfils tubulars
de tub laminat 80x80x3mm.
·Tancaments de façana de la sala de calderes
amb panell sandvitx d’alumini a banda i banda
amb reblert d’escuma de poliuretà de gruix
30mm, fixat a la subestructura de la façana
des de l’exterior amb cargoleria d’acer,
encaix dels cantells perimetrals contra els
muntants estructurals per a eliminació
d’arestes vives. Acabat exterior de façana
amb llistons de fusta encadellats de
dimensions 120mm d’alçada i 23mm degruix,
muntat encaixat entre guies perimetrals
embellidores i tancament de panell, sense
cantell vist, i reforç del muntatge amb
fixació de cargoleria d’acer amb els perfils
tubulars de la subestructura.
·Tancaments de façana de la sitja calderes
amb panell sandvitx d’alumini a banda i banda
amb reblert d’escuma de poliuretà de gruix
30mm, fixat a la subestructura de la façana
des de la cara inerior, per a absorció de
l’empenta de l’estella, amb amb cargoleria
d’acer, encaix dels cantells perimetrals
contra els muntants estructurals per a
eliminació d’arestes vives. Acabat exterior
de façana amb llistons de fusta encadellats
de dimensions 120mm d’alçada i 23mm degruix,
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muntat encaixat entre guies perimetrals
embellidores i muntants de la subestructura,
sense cantell vist, i reforç del muntatge amb
fixació de cargoleria d’acer amb els perfils
tubulars de la subestructura..
·Formacó de coberta amb panell sandvitx
d’alumini a banda i banda, amb reblert
d’escuma de poliuretà de gruix 30mm, amb
geometria grecada, col·locat sobre perfils de
reforç d’acer laminat quadrats de gruixos
progressius per donar una pendent mínima del
1,5%.
·Paviment de la sala de calderes amb planxa
metàl·lica estriada de 3/5mm antilliscant
fixada sobre els perfils de l’estrcutura de
la base sobre base d’estuctura d’acer laminat
formant càmera d’aire amb el terreny i forjat
sanitari contra la humitat i l’escorrentia
d’aigua.
·Paviment de la sitja amb planxa metàl·lica
llisa de 3mm sobre base d’estuctura d’acer
laminat, formant càmera d’aire amb el terreny
i forjat sanitari contra la humitat i
l’escorrentia d’aigua.
·Canal de recollida d’aigües perimetral en
tota la coberta de la sitja (4 costats) amb
xapa metàl·lica galvanitzada de 2mm de gruix,
plegada per 4 plecs i perfil metàl·lic
tubular de 90mm de diàmetre en forma de
gàrgola als extrems de la façana posterior i
principal, per a l’evacuació de les aigües
pluvials de coberta. La funció d’aquesta
canal embeguda entre la coberta i la façana
és, a més d’evacuar les aiües pluvials,
ocultar la pendent de la coberta
uniformitzant el perifl superior de les
façanes.
·Col·locació d'una reixa de ventilació d’acer
amb malla antinsectes a l’interior de la
sitja disposades en cares oposades per a
garantir una ventilació creuada de dimensions
i superfície neta segons plànols.
·Sistema de càrrega pneumàtica amb doble boca
i tuberies de descàrrega adaptades a les
necessitats del combustible, amb boques tipus
Storz de diàmetre D150mm, amb connexió de
cable conductor de presa de terra per a
ambdues boques. Fixació d’ambdós extrems de
cadascuna de les boques a l’estructura per a
major estabilitat d’aquestes. Tap amb cadena,
cadenat i clau per als orificis de connexió.
·Dues portes d’accés a la sala de calderes
dobles de 2,20x2,60m i de 1,37x2,60m, per
permetre l’accés a la sala de calderes i per
poder realitzar el manteniment de la caldera
de manera correcte, amb bastiment i marc
d’acer laminat, i planxa cega de 2mm de gruix
a la part central, amb reixes de ventilació a
la part superior, de superfície segons
plànols, amb lamel·les de perfil tipus Z.
·Porta d'accés a la sitja amb bastiment i
marc d’acer laminat i planxa de 2mm de gruix,
amb tram fixe a la part superior per assolir
alçada lliure fins al travesser, protecció
interior de la porta contra l’empenta de
l’estella amb de travessers de fusta
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desmuntables col·locats a l’interior de guies
laterals en U, amb orificis “agafadors” als
travessers de fusta.
·Remat perimetral de la trobada entre dels
perfils estructurals principals de 100x100x3
mm i la fusta amb planxa de 2mm per la
correcta col·locació de la fusta de
revestiment i bon acabat de les cantoneres
del mòdul.
·Elements de connexió ràpida dels diferents
mòduls i fixació definitiva entre ells
mitjançant perns i cargols disposats en
pletines soldades al perímetre de
l’estructura principal (8 per costat).
·Peus d’anivellament regulable disposats a la
base estructural del mòdul, mitjançant
pletina i varilla roscada per ajust de la
pendent a la base de la llosa.
·Sortida de la xemeneia lateral/vertical amb
segellat i impermeabilització del pas i
pletina embellidora.
·Tractament de la fusta de revestiment amb
autoclau i superficial amb oli vegetal.
·Pintat de tots els components i superfícies
metàl·liques amb una capa de pintura
d’imprimació antioxidant i dues capes de
pintura d’acabat.

Instal·lació hidràulica:

• Caldera d’estella forestal,
policombustible, amb les característiques
d’acor al punt “15.3 Caldera de biomassa”
• Circuit primari amb connexió de la caldera
al dipòsit d'inèrcia mitjançant tub d'acer
negre aïllat amb espuma elastomèrica de gruix
segons RITE. Elements de mesura, seguretat i
valvuleria necessària per a regulació i
manteniment.
• Comptador d'energia tèrmica mitjançant
cabalímetre per ultrasons bidireccionals i
comunicació amb protocol M-Bus.
• Bomba simple i bomba amb variador de
frequència, electrònica d'elevació de
temperatura de retorn Grundfos adequada
segons característiques de la instal·lació
(segons taules plànols i esquemes).
• Maniguets antivibratoris de goma a la bomba
• Manòmetres de comprovació en impulsió i
retor de la bomba.
• Filtre d'aigua a l'aspiració de la bomba
• Vàlvula motoritzada de 3 vies segons
especificacions de la caldera
• Dipòsit d'inèrcia de 3.000 litres, de 6
bar, amb aïllament tèrmic de 100mm de gruix
de llana de roca, amb vàlvula de seguretat i
aixeta de purga connectada al desguàs.
• Dos vasos d’expansió de 600 litres (apte
per a la hidràulica de la sala de caldera i
la xarxa), amb vàlvula de seguretat i
purgadors
• Xarxa de desguàs per a evacuació de
vàlvules de seguretat i purga, conduïda fins
a l'exterior del mòdul.
• Punt d'omplerta del circuit primari segons
RITE, amb claus de pas, filtre, vàlvula
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reductora de la pressió, comptador i
manòmetre
• Retolació dels elements i circuits segons
norma UNE 100100

Instal·lació elèctrica (Valorada en capítol a
banda):

• Il·luminació general interior i
d'emergència per a l'assoliment de 200 lux en
pla de treball
• Quadre general de protecció i distribució
elèctrica del mòdul i les seves proteccions,
incloent proteccions per a generador de calor
i circuit primari, i també proteccions per a
equips de distribució hidràulica en capçalera
(bombes xarxa de calor), segons esquema
elèctric de projecte i segons REBT
• Comptador d'energia elèctrica amb mòdul de
comunicació ModBus integrat a sistema de
control
• Preses de corrent ràpides per a operacions
de manteniment
• Polsador d'aturada d'emergència
Protecció contra incendis
• extintor de pols ABC de 6 kg per a
protecció contra incendis
• vàlvula termomecànica de descàrrega d'aigua
en el canal d'alimentació de la caldera
• senyalització de sortida d'evacuació i
elements de protecció contra incendis
• Documentació “as built” amb plànols de
distribució i esquemes hidràulics

Caldera de biomassa:

Caldera d’estella forestal de 400kW, llit de
la caldera mòbil per mitjà de cadena,
extracció i recollit automàtic de cendres i
dipositades a contenidor, neteja automatica
d'intercanviadors de calor per mitja de vis
sens fi, càmara de combustió ciclònica,
contruida amb xapa d'acer de 8mm de gruix
totalment protegida amb refrectari.
Suministre d'aire primari i secundari amb
torbulències creuades, cambra de combustio de
doble etapa per augment de temperatura de
combustió, extractor de fums amb variador de
freqüència, gestionats per sonda lmbda.
Encesa elèctrica automàtica. Tots els
mecanismes de la caldera amb motor reductor
independent. Pes del cos de la caldera buit
de 6.200kg, contingut d'aigua de 1.580l,
superficie de l'intercanviador de 33,75m2,
tempertura màxima de la caldera de 95ºC i
pressió de treball de 3 bar. Limitació de les
emisions màximes de gasos de combustió segons
normativa vigent aplicables.

Característiques generals:
1. Sistema de cremador amb aire primari i
secundari, apte per a qualsevol tipus de
biomassa, tant la comercial(pellet,
estella,…), com la residual o sense valor
comercial. Motor dedicat
pel vis sens fi d'alimentació.
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2. Funcionament totalment automàtic i
programable de manera que no sigui necessària
la intervenció per part de l’usuari. Es
requereix per tant que disposi d’automatisme
en el procés d’alimentació, en l’encesa, en
la neteja de la cambra de combustió i
descendratge, en la recollida de cendres i en
la neteja dels bescanviadors.
3. Sistema d' alimentació per visenfí en
forma de romb. Vis sens fí d'alimentació amb
eix massís de 50mm de diàmetre i amb
l'espiral del cargol soldades de cap a cap.
Canal amb geometria progressiva, cònic i
descompactant. Al cap de munt del vis sens fí
está equipat
amb 2 robustes ganivetes per triturar i
evitar bloquejos en l'alimentació. Ruixador
de
seguretat incorporat.
4. Sistema d'alimentaió amb rotor de
l'interior de la sitja amb sistema de braç
articulat, telescòpic i de 4,5m de diàmetre,
conjunt reductor amb engranatges cònics i
segellat de per vida, lliure de manteniment,
i amb un parell de transferència de 5.000Nm.
5. Sistema extractor de fums de diàmetre 350
amb variador de freqüència
6.Rendiments a plena càrrega i a càrrega
parcial superiors al 90%.
5. Sistema de control que permeti
opcionalment connectar-la a un PC, PLC, mòdem
o sistema d’avis per SMS, per a realitzar un
seguiment a distància del sistema i dels
principals paràmetres.
7. Sistema de filtratge i neteja de gasos de
combustió, per evitar l’emissió de pols fina,
bé sigui inserit en la pròpia caldera o bé
mitjançant la instal•lació d’un cicló
separador de partícules. Complint en quant a
límits d’emissions amb la norma UNE-EN-303-5
de 2013.
9. Sonda lambda que permeti regular i
optimitzar la quantitat d’oxigen a aportar
millorant així la combustió.
10. Pressió de treball com a mínim de 3 bar.
11. Control amb pantalla que permeti observar
els principals paràmetres de funcionament i
la seva modificació. Així mateix aquest
control registrarà les seves hores de
funcionament.

I amb les següents condicions particulars:
•Classe d’emissió categoria 5 UNE-EN-303-5 de
2013 i Reglament UE 2015/1189 d’Ecodisseny
•Certificació CE
•Potència nominal: 400 kW
•Mecanisme d’avanç del combustible a
l’interior de la cambra automatitzat.
•Sistema d’aire primari i secundari de la
combustió creuats
•Regulació per sonda lambda de temperatura
sortida fums integrada al sistema de control
de la caldera.
•Sistema de regulació automàtica amb panell i
protecció contra sobrealimentacions,
monitorització de la temperatura en el

Annex de justificació de preus Pàgina 17

Núm. Codi U Descripció Total



sistema d’alimentació, mesura del buit i
sistema de regulació de pressió a cambra de
combustió.
•Drets d’accés i configuració del sistema de
control gratuïts per a tots els usuaris,
indefinidament, tant en local com en remot, i
per la totalitat de funcions del sistema,
incloent totes les llicències de software
necessàries sense caducitat.
•Limitador de temperatura de seguretat,
connexió i accés remot per a configuració
dels paràmetres de funcionament des de
qualsevol terminal informàtic amb connexió a
Internet, sistema d’alarma remota per a
manteniment i/o integrable a sistema de
control especificat.
•Inclou connexions i peces de forma de la
sortida de fums fins a xemeneia, dipòsit de
cendres, interruptor de flux de seguretat
•Vàlvula de seguretat per antiretorn de flama
al sistema d’alimentació amb dipòsit d’aigua
•Vàlvula de seguretat tarada a la pressió de
treball màxima de la caldera
•Vàlvula de 3 vies, o una bomba de
recirculació anticondensats o dispositiu
similar, per tal de garantir que la
temperatura del retorn a la caldera sigui
superior a 55ºC, per evitar efectes de
corrosió dins la caldera (evitant problemes
de condensació).
•Regulador de tir D350 amb clapeta de
sobrepressió per a xemeneia
•Quadre d’alimentació, control i maniobra,
incloent cablejat de potència i comandament
amb recobriment de silicona. Interconnexió
hidràulica, elèctrica i de control de tots
els elements des de sistema de control
centralitzat i quadre elèctric de la sala.
•Certificat d'ecodisseny amb un màxim
d'emissions de fums de 20mg/mn3.

Incloent els sistemes i elements funcionals i
auxiliars següents, o equivalents:
•Rotor de l'interior de la sitja amb sistema
de braç articulat telescòpic o ballesta i de
4,5 m de diàmetre, conjunt reductor amb
engranatges.
•Vis sens fí d'extracció amb l'espiral del
cargol. Canal amb passamurs.
•Ruixador de seguretat incorporat.
•Sistema d'alimentació de caldera amb vàlvula
rotativa amb ganiveta tallant, formant
alvèols amb funció antiretrocés de flama i
dosificació, amb motor dedicat.
•Sistema extractor de fums amb variador de
freqüència
•Integració del sistema d'alarmes de la
caldera al sistema de control centralitzat de
les instal•lacions

S’inclou, en el subministrament de la
caldera, els conceptes següents:
•Transport fins a la zona d’actuació i grua
necessària per a col·locació i posició final
a sala de calderes
•Col·locació, muntatge i instal·lació per
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part del servei tècnic oficial
•Ajudes de paleteria i mitjans auxiliars
necessaris per a la col·locació i
instal·lació final de l'equip.
•Posta en marxa i programació per part del
servei tècnic oficial
•Assessorament tècnic als instal·ladors i
formació al personal de manteniment i usuaris
•Manual tècnic de la instal·lació
•Manual d'usuari de la instal·lació
•Colzes i accessoris d’unió i forma per a
conducte xemeneia
•Connexions a desguassos del punt de buidat,
punt de descàrrega de la vàlvula de seguretat
i punt de recollida de condensats a la
xemeneia
•Connexió a circuïts hidràulics d’entrada i
sortida amb maniguets flexibles
•Quadre de regulació i control amb
proteccions elèctriques i tots els elements
de regulació i comandament necessaris per al
seu funcionament totalment automàtic.
•Accessoris de fixació i muntatge

Les connexions descrites (circuit hidràulic,
desguassos, xemeneia i cicló) no han de
produir cap esforç sobre els ràcords de la
caldera. La caldera es col·locarà
perfectament anivellada.

Model: BIO400 amb caldera Heizomat RHK-AK
400, o equivalent en característiques

BEE2BUB62 1,000 u 49.420,750 49.420,75Mòdul energètic envolvent
BEE2BUB63 1,000 u 74.106,000 74.106,00Caldera estella 400kW
EA2BAR11 1,000 u 1.174,090 1.174,09Instal·lació conjunt de

producció tèrmica (Caldera i
sistema alimentació) dins el
mòdul

EE41D350 1,000 u 4.294,260 4.294,26Xemeneia D350/425 inox,9m
alçada

P44C-DP2A 98,900 kg 2,940 290,77Estructura auxiliar de
suportació de la xemeneia

PF1A-DUV0 20,000 m 70,400 1.408,00Tub d'acer negre sense
soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 3'' de mida de
rosca (diàmetre exterior
especificat=88,9 mm i DN=80
mm), sèrie M segons UNE-EN
10255,soldat,dific.mitjà,col.
superf.

PFQ0-3KWV 20,000 m 13,090 261,80Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 89 mm, de 32 mm de
gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor
de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >=
5000superf.mitjà

PN38-EC2M 4,000 u 113,460 453,84Vàlvula bola manual
rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=3,PN=25bar,sup
erf.

PN72-H7VD 1,000 u 1.109,900 1.109,90Vàlvula seient 3 vies,brides
DN80,kvs=100,16bar,r>30mm,fos
a,servomotor 0-10V
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PNE2-76A5 1,000 u 157,650 157,65Filtre
colador,llautó,DN=3'',PN=16ba
r,roscat,munt.superf.

EEUE16P2 1,000 u 3.796,670 3.796,67Dipòsit inercia acer
negre,aïllam.escum.poliur.,+p
làstic,vol.=3.000l,,connex.
rosc.2",pressió
màx=6bar,Tmàx=95°C,col.vert.f
ix.mural+connec.

EEU52555 2,000 u 18,960 37,92Termòmetre bimetàl·lic,beina
D=1/2",esfera
65mm,<=120°C,col.roscat

EEU6U001 4,000 u 20,620 82,48Manòmetre
glicerina,0-10bar,esfera
63mm,rosca D=1/4'',roscat

EEU11113 2,000 u 17,460 34,92Purgador
automàt.aire,llautó,vert.+vàl
vula obt.,D=3/8"

ENL11103 1,000 u 2.706,110 2.706,11Bomba b01 primari caldera
biomassa

PEV3-HAHP 1,000 u 1.513,250 1.513,25Comptador
calor.hidrodin.Q=40,0m3/h,PN=
16bar,DN=80mm,T.màx=90°C,a/so
nda temp.,muntat

EN911167 1,000 u 136,110 136,11Vàlvula
segur.estanca+rosca,DN=1",PN=
16bar,CW617N/CW617N,unió
CW617N,superf.

ICS005b 1,000 U 1.132,520 1.132,52Punt d'omplert format per 55
m de tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), amb
barrera d'oxigen (EVOH), de
32 mm de diàmetre exterior i
2,9 mm de gruix, PN=6 atm,
per a calefacció, col·locat
superficialment, amb
aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma
elastomèrica.

ICS040c 1,000 u 871,720 871,72Vas d'expansió, capacitat 600
l.

0,000 % Costos indirectes 142.988,760 0,000

Total per u ............: 142.988,76
Són CENT  QUARANTA-DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT
EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per u.

29 EE41AR01c u Transport a obra i elements d'elevació per al
muntage del mòdul prefabricat

Sense descomposició 5.400,000
0,000 % Costos indirectes 5.400,000 0,000

Total per u ............: 5.400,00
Són CINC MIL QUATRE-CENTS EUROS per u.

30 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per
flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de
diàmetre, roscat

A012G000 0,298 h 31,580 9,41Oficial 1a calefactor
A013G000 0,075 h 27,090 2,03Ajudant calefactor
BEU11113 1,000 u 5,846 5,85Purgador automàtic d'aire, de

llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8" de diàmetre

A%AUX001 1,500 % 11,440 0,17Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 17,460 0,000

Total per u ............: 17,46
Són DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per u.
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31 EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

A012M000 0,249 h 31,580 7,86Oficial 1a muntador
BEU52555 1,000 u 10,976 10,98Termòmetre bimetàl·lic amb

beina de 1/2" de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 120
°C

A%AUX001 1,500 % 7,860 0,12Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 18,960 0,000

Total per u ............: 18,96
Són DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per u.

32 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0
a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

A012M000 0,249 h 31,580 7,86Oficial 1a muntador
BEU6U001 1,000 u 12,636 12,64Manòmetre de glicerina per a

una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de rosca
d'1/4' de D

A%AUX001 1,500 % 7,860 0,12Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 20,620 0,000

Total per u ............: 20,62
Són VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per u.

33 EEVGAR01 u Partida alçada a justificar. Treballs a
realitzar en la instal·lació corresponent a
sistema de distribució i connexionat de la
subestació de la xarxa de calor i elements
associats, degut a elements imprevistos que
seran localitzats en el moment d'executar
l'obra (en fase replanteig) i que representen
modificació de treballs o desballestaments no
previstos en projecte executiu.

Sense descomposició 500,000
0,000 % Costos indirectes 500,000 0,000

Total per u ............: 500,00
Són CINC-CENTS EUROS per u.

34 EF111519 u Col.lector de distribucio d'acer negre DN200,
longitud aprox 2m. Amb tubuladures d'entrada
i sortida, segons esquema hidràulic, connexió
de circuit d'omplerta i buidat i picatges per
a elements de mesura i control, amb aïllament
tèrmic del conjunt amb escuma elastomèrica,
encolada, no encintada, de gruix segons RITE

A012G000 1,988 h 31,580 62,78Oficial 1a calefactor
A013G000 1,988 h 27,090 53,85Ajudant calefactor
BF111519 1,000 u 248,551 248,55Material per a col·lector

DN200
0,000 % Costos indirectes 365,180 0,000

Total per u ............: 365,18
Són TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS per u.
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35 EF11M822 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat
amb acer S195 T, d'1"1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=48.3 mm i
DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A012M000 0,398 h 31,580 12,57Oficial 1a muntador
A013M000 0,398 h 27,130 10,80Ajudant muntador
B0A71H00 0,300 u 0,477 0,14Abraçadora metàl·lica, de 47

mm de diàmetre interior
BF11M800 1,020 m 7,288 7,43Tub d'acer negre sense

soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1"1/2 de mida de
rosca (diàmetre exterior
especificat=48.3 mm i DN=40
mm), sèrie M segons UNE-EN
10255

BFW11820 0,300 u 2,227 0,67Accessori per a tubs d'acer
negre de diàmetre 1"1/2, per
a soldar

BFY11820 1,000 u 0,328 0,33Part proporcional d'elements
de muntatge per a tubs d'acer
negre de diàmetre 1"1/2,
soldat

A%AUX001 1,500 % 23,370 0,35Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 32,290 0,000

Total per m ............: 32,29
Són TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m.

36 EFA25NM u Punt de buidatge de xarxa de distribució
d'aigua, vàlvules de seguretat i purga
d'equips i xemeneia, per a sistema de
calefacció, format per 5 m de tub de
policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm
de diàmetre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de
gruix, col·locat superficialment i vàlvula de
tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per
a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntat,
connexionat i provat.

mt37tvg400a 5,000 U 0,228 1,14Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de
policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diàmetre
exterior.

BFA6-1GBQ 5,000 m 6,500 32,50Tub
cPVC,DN=25mm,PN=25bar,p/encol
ar,UNE-EN ISO 15877-2

BN38-HDRD 1,000 u 9,640 9,64Vàlvula bola
manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1'',preu
altPN=16bar

A013G000 1,121 h 27,090 30,37Ajudant calefactor
A012G000 1,121 h 31,580 35,40Oficial 1a calefactor
%ICS05 2,000 % 109,050 2,18Costos directes

complementaris
0,000 % Costos indirectes 111,230 0,000

Total per u ............: 111,23
Són CENT  ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per u.
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37 EFQ32C m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000 0,110 h 31,580 3,47Oficial 1a muntador
A013M000 0,110 h 27,130 2,98Ajudant muntador
BFQ32CCA 1,020 m 4,474 4,56Aïllament tèrmic d'escuma

elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 42 mm, de 32 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000

BFYQ3080 1,000 u 0,250 0,25Part proporcional d'elements
de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica,
de 32 mm de gruix

A%AUX001 1,500 % 6,450 0,10Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 11,360 0,000

Total per m ............: 11,36
Són ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m.

38 EFQ32CLL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000 0,139 h 31,580 4,39Oficial 1a muntador
A013M000 0,139 h 27,130 3,77Ajudant muntador
BFQ32CLA 1,020 m 4,990 5,09Aïllament tèrmic d'escuma

elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 89 mm, de 32 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000

BFYQ3080 1,000 u 0,250 0,25Part proporcional d'elements
de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica,
de 32 mm de gruix

A%AUX001 1,500 % 8,160 0,12Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 13,620 0,000

Total per m ............: 13,62
Són TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per m.
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39 EG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A012H000 0,037 h 31,580 1,17Oficial 1a electricista
A013H000 0,050 h 27,090 1,35Ajudant electricista
BG212710 1,020 m 0,706 0,72Tub rígid de PVC, de 20 mm de

diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama,
amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000
V

BGW21000 1,000 u 0,139 0,14Part proporcional
d'accessoris per a tubs
rígids de PVC

A%AUX001 1,500 % 2,520 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 3,420 0,000

Total per m ............: 3,42
Són TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m.

40 EG21281J m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A012H000 0,040 h 31,580 1,26Oficial 1a electricista
A013H000 0,050 h 27,090 1,35Ajudant electricista
BG212810 1,020 m 1,034 1,05Tub rígid de PVC, de 25 mm de

diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama,
amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000
V

BGW21000 1,000 u 0,139 0,14Part proporcional
d'accessoris per a tubs
rígids de PVC

A%AUX001 1,500 % 2,610 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 3,840 0,000

Total per m ............: 3,84
Són TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

Annex de justificació de preus Pàgina 24

Núm. Codi U Descripció Total



41 EG21291J m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A012H000 0,044 h 31,580 1,39Oficial 1a electricista
A013H000 0,050 h 27,090 1,35Ajudant electricista
BG212910 1,020 m 1,452 1,48Tub rígid de PVC, de 32 mm de

diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama,
amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000
V

BGW21000 1,000 u 0,139 0,14Part proporcional
d'accessoris per a tubs
rígids de PVC

A%AUX001 1,500 % 2,740 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 4,400 0,000

Total per m ............: 4,40
Són QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m.

42 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

A012H000 0,025 h 31,580 0,79Oficial 1a electricista
A013H000 0,020 h 27,090 0,54Ajudant electricista
BG22TD10 1,020 m 1,094 1,12Tub corbable corrugat de

polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió
de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

A%AUX001 1,500 % 1,330 0,02Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 2,470 0,000

Total per m ............: 2,47
Són DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m.
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43 EG2DG3E1 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat,
d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de
suport

A012H000 0,174 h 31,580 5,49Oficial 1a electricista
A013H000 0,087 h 27,090 2,36Ajudant electricista
BG2DG3E0 1,000 m 3,301 3,30Safata metàl·lica reixa

d'acer electrozincat,
d'alçària 30 mm i amplària
150 mm

BGY2AGE1 1,000 u 3,181 3,18Part proporcional d'elements
de suport per a safates
metàl·liques d'acer
electrozincat de 150 mm
d'amplària, per a
instal·lació sobre suports
horitzontals

A%AUX001 1,500 % 7,850 0,12Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 14,450 0,000

Total per m ............: 14,45
Són CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m.

44 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

A012H000 0,015 h 31,580 0,47Oficial 1a electricista
A013H000 0,015 h 27,090 0,41Ajudant electricista
BG312320 1,020 m 0,845 0,86Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb
coberta del cable de
poliolefines amb baixa
emissió fums

A%AUX001 1,500 % 0,880 0,01Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1,750 0,000

Total per m ............: 1,75
Són U EURO AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per m.

45 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

A012H000 0,015 h 31,580 0,47Oficial 1a electricista
A013H000 0,015 h 27,090 0,41Ajudant electricista
BG312330 1,020 m 1,163 1,19Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb
coberta del cable de
poliolefines amb baixa
emissió fums

A%AUX001 1,500 % 0,880 0,01Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 2,080 0,000

Total per m ............: 2,08
Són DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m.
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46 EG312634 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

A012H000 0,015 h 31,580 0,47Oficial 1a electricista
A013H000 0,015 h 27,090 0,41Ajudant electricista
BG312630 1,020 m 1,780 1,82Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 2.5 mm2, amb
coberta del cable de
poliolefines amb baixa
emissió fums

A%AUX001 1,500 % 0,880 0,01Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 2,710 0,000

Total per m ............: 2,71
Són DOS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m.

47 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

A012H000 0,040 h 31,580 1,26Oficial 1a electricista
A013H000 0,040 h 27,090 1,08Ajudant electricista
BG312650 1,020 m 3,660 3,73Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

A%AUX001 1,500 % 2,340 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 6,110 0,000

Total per m ............: 6,11
Són SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m.

48 EG312664 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

A012H000 0,040 h 31,580 1,26Oficial 1a electricista
A013H000 0,040 h 27,090 1,08Ajudant electricista
BG312660 1,020 m 5,428 5,54Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb
coberta del cable de
poliolefines amb baixa
emissió fums

A%AUX001 1,500 % 2,340 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 7,920 0,000

Total per m ............: 7,92
Són SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m.
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49 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció
1x35 mm2, muntat superficialment

A012H000 0,099 h 31,580 3,13Oficial 1a electricista
A013H000 0,149 h 27,090 4,04Ajudant electricista
BG380900 1,020 m 1,283 1,31Conductor de coure nu,

unipolar de secció 1x35 mm2
BGW38000 1,000 u 0,328 0,33Part proporcional

d'accessoris per a conductors
de coure nus

A%AUX001 1,500 % 7,170 0,11Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 8,920 0,000

Total per m ............: 8,92
Són VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m.

50 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure de gruix estàndard, de
2500 mm de llargària de 14.6 mm de diàmetre,
clavada a terra

A012H000 0,264 h 31,580 8,34Oficial 1a electricista
A013H000 0,264 h 27,090 7,15Ajudant electricista
BGD14210 1,000 u 7,884 7,88Piqueta de connexió a terra

d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de
llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, estàndard

BGYD1000 1,000 u 4,096 4,10Part proporcional d'elements
especials per a piquetes de
connexió a terra

A%AUX001 1,500 % 15,490 0,23Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 27,700 0,000

Total per u ............: 27,70
Són VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per u.

51 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador
de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

A012H000 0,249 h 31,580 7,86Oficial 1a electricista
A013H000 0,249 h 27,090 6,75Ajudant electricista
BGDZ1102 1,000 u 25,561 25,56Punt de connexió a terra amb

pont seccionador de platina
de coure, muntat en caixa
estanca i per muntar
superficialment

A%AUX001 1,500 % 14,610 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 40,390 0,000

Total per u ............: 40,39
Són QUARANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per u.

Annex de justificació de preus Pàgina 28

Núm. Codi U Descripció Total



52 EH61RC49 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una
vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

A012H000 0,149 h 31,580 4,71Oficial 1a electricista
A013H000 0,149 h 27,090 4,04Ajudant electricista
BH61RH4A 1,000 u 60,696 60,70Llum d'emergència amb làmpada

led, amb una vida útil de
100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 70 a
100 lúmens, 1 h d'autonomia,
de forma rectangular amb
difusor i cos de
policarbonat, preu alt

A%AUX001 1,500 % 8,750 0,13Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 69,580 0,000

Total per u ............: 69,58
Són SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
per u.

53 EHB56D51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil
<= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm
de llargària, 20 W de potència, flux lluminós
de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment

A012H000 0,219 h 31,580 6,92Oficial 1a electricista
A013H000 0,219 h 27,090 5,93Ajudant electricista
BHB56D51 1,000 u 65,916 65,92Llumenera estanca amb leds

amb una vida útil <= 50000 h,
de forma rectangular, de 1300
mm de llargària, 20 W de
potència, flux lluminós de
2200 lm, amb equip elèctric
no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de
protecció IP65

A%AUX001 1,500 % 12,850 0,19Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 78,960 0,000

Total per u ............: 78,96
Són SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per
u.

Annex de justificació de preus Pàgina 29

Núm. Codi U Descripció Total



54 EJACBK300 u Intercambiador de plaques desmuntables
inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de
suport i aïllament d'espuma elastomèrica. De
les característiques següents:

· potència: 300kW
· salt tèrmic primari: 80-65ºC
· salt tèrmic secundari: 60-75ºC
· sobredimensionat: 20,21%

Marca i model: JNegre S19A-IG10-49-TMTL84 49
plaques, o equivalent

A012M000 1,000 h 31,580 31,58Oficial 1a muntador
A013M000 1,000 h 27,130 27,13Ajudant muntador
BJAC0300 1,000 u 3.580,200 3.580,20Intercanviador + suports +

aillament + accessoris
0,000 % Costos indirectes 3.638,910 0,000

Total per u ............: 3.638,91
Són TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-U CÈNTIMS per u.

55 EJACBK60 u Intercambiador de plaques desmuntables
inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de
suport i aïllament d'espuma elastomèrica. De
les característiques següents:

· potència: 60kW
· salt tèrmic primari: 80-65ºC
· salt tèrmic secundari: 60-75ºC
· sobredimensionat: 22,81%

Marca i model: JNegre S8A-IT10-30-TLA 36
plaques, o equivalent

A012M000 1,000 h 31,580 31,58Oficial 1a muntador
A013M000 1,000 h 27,130 27,13Ajudant muntador
BJAC060 1,000 u 1.357,200 1.357,20Intercanviador + suports +

aillament + accessoris
0,000 % Costos indirectes 1.415,910 0,000

Total per u ............: 1.415,91
Són MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-U
CÈNTIMS per u.

56 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de
càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a paret

A012M000 0,199 h 31,580 6,28Oficial 1a muntador
A013M000 0,199 h 27,130 5,40Ajudant muntador
BM312611 1,000 u 38,794 38,79Extintor de pols seca

polivalent, de càrrega 6 kg,
amb pressió incorporada,
pintat

BMY31000 1,000 u 0,308 0,31Part proporcional d'elements
especials per a extintors

A%AUX001 1,500 % 11,680 0,18Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 50,960 0,000

Total per u ............: 50,96
Són CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per u.
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57 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de
càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a paret

A012M000 0,199 h 31,580 6,28Oficial 1a muntador
A013M000 0,199 h 27,130 5,40Ajudant muntador
BM313511 1,000 u 72,398 72,40Extintor de diòxid de

carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BMY31000 1,000 u 0,308 0,31Part proporcional d'elements
especials per a extintors

A%AUX001 1,500 % 11,680 0,18Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 84,570 0,000

Total per u ............: 84,57
Són VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS
per u.

58 EMSB31L1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció
contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC de 0.7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical.
Inclou cartell de Sala de Maquines segons
RITE

A012M000 0,149 h 31,580 4,71Oficial 1a muntador
B09VAA00 0,900 m 1,780 1,60Cinta adhesiva doble cara de

25 mm d'amplària , resistent
a la humitat, productes
químics i temperatures
extremes

BMSB31L0 1,000 u 2,237 2,24Rètol senyalització
instal·lació de protecció
contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC
de 0.7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4

A%AUX001 1,500 % 4,710 0,07Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 8,620 0,000

Total per u ............: 8,62
Són VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per u.

59 EMSB5BL1 u Rètol senyalització sortida habitual,
rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC
de 0.7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

A012M000 0,150 h 31,580 4,74Oficial 1a muntador
B09VAA00 0,800 m 1,780 1,42Cinta adhesiva doble cara de

25 mm d'amplària , resistent
a la humitat, productes
químics i temperatures
extremes

BMSB5BL0 1,000 u 1,970 1,97Rètol senyalització sortida
habitual, rectangular, de
297x105 mm2 de panell de PVC
de 0.7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4

A%AUX001 1,500 % 4,740 0,07Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 8,200 0,000

Total per u ............: 8,20
Són VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS per u.
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60 EN31B727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3", de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A012M000 0,547 h 31,580 17,27Oficial 1a muntador
A013M000 0,547 h 27,130 14,84Ajudant muntador
BN31B720 1,000 u 73,671 73,67Vàlvula de bola manual amb

rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre
nominal 3", de 25 bar de PN i
preu alt

A%AUX001 1,500 % 32,110 0,48Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 106,260 0,000

Total per u ............: 106,26
Són CENT  SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per u.

61 EN8124E7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de
3" de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

A012M000 0,550 h 31,580 17,37Oficial 1a muntador
A013M000 0,550 h 27,130 14,92Ajudant muntador
BN8124E0 1,000 u 67,050 67,05Vàlvula de retenció de

clapeta, amb rosca, de 3" de
diàmetre nominal, de 8 bar de
pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic

A%AUX001 1,500 % 32,290 0,48Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 99,820 0,000

Total per u ............: 99,82
Són NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per
u.

62 EN911167 u Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva,
de caputxa tancada estanca, amb rosca, de
diàmetre nominal 1", de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de
llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de
preu alt, muntada superficialment

A012M000 0,199 h 31,580 6,28Oficial 1a muntador
A013M000 0,199 h 27,130 5,40Ajudant muntador
BN911160 1,000 u 124,246 124,25Vàlvula de seguretat

d'apertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb
rosca, de diàmetre nominal
1", de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó
CW617N, caputxa de llautó
CW617N i unió de llautó
CW617N, de preu alt

A%AUX001 1,500 % 11,680 0,18Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 136,110 0,000

Total per u ............: 136,11
Són CENT  TRENTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per u.
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63 ENL11104 u Conjunt bomba circuladora simple, de rotor
humit, tipus ´´in line´´,electrònica, amb
variador de velocitat per a cabal variable,
sonda de pressió diferencial incorporada,
sonda addicional per a regulació de velocitat
en funció del diferencial de temperatura del
circuit, incloent brides per a sel.lecció
equip, maniguets antivibratoris, pressostat
de seguretat i comprovació manomètrica,
connectada i controlada pel sistema de
control amb regulació de cabal a pressió
constant i en funció del diferencial de
temperatura entre impulsió i retorn.
Caracteristiques:
Cabal, l/s: 6,38
Pressio  disponible, kPa: 133
Marca i model: Grundfos TPE3 40-240
S-A-F-A-BQQE-HDC, o equivalent

A013G000 3,000 h 27,090 81,27Ajudant calefactor
A012G000 3,000 h 31,580 94,74Oficial 1a calefactor
BNL11104 1,000 1 5.877,960 5.877,96Bomba i accessoris

0,000 % Costos indirectes 6.053,970 0,000

Total per u ............: 6.053,97
Són SIS MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS per u.

64 EP434BA0 m Cable per a transmissió de dades amb
conductor de coure, de 4 parells, categoria 7
F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

A012M000 0,015 h 31,580 0,47Oficial 1a muntador
A013M000 0,015 h 27,130 0,41Ajudant muntador
BP434BA0 1,050 m 1,000 1,05Cable per a transmissió de

dades amb conductors de
coure, de 4 parells,
categoria 7 F/FTP, aïllament
de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

A%AUX001 1,500 % 0,880 0,01Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1,940 0,000

Total per m ............: 1,94
Són U EURO AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.
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65 EP4AC4B1 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb
4 fibres del tipus monomode 9/125, estructura
interior monotub (estructura folgada)
reblerta de gel hidròfug, armadura
metàl·lica, amb coberta de polietilè,
instal·lat

A012M000 0,050 h 31,580 1,58Oficial 1a muntador
A013M000 0,050 h 27,130 1,36Ajudant muntador
BP4AC4B0 1,000 m 1,501 1,50Cable de fibra òptica per a

ús exterior, amb 4 fibres del
tipus monomode 9/125,
estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta
de gel hidròfug armadura
metàl·lica, amb coberta de
polietilè

A%AUX001 1,500 % 2,940 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 4,480 0,000

Total per m ............: 4,48
Són QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

66 EP4TU010 u Preparació d'una punta d'un cable de fibra
òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb
pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i
identificació de fibres, en caixa o safata
d'empiulament

A012M000 1,350 h 31,580 42,63Oficial 1a muntador
A013M000 1,350 h 27,130 36,63Ajudant muntador
BP4TU100 1,000 u 1,500 1,50Part proporcional de material

per a preparació de
terminació de cable de fibra
òptica i identificació de
fibres

A%AUX001 1,500 % 79,260 1,19Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 81,950 0,000

Total per u ............: 81,95
Són VUITANTA-U EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per
u.

67 EP4TV010 u Sagnat d'un cable de fibra òptica de 48
fibres com a màxim, amb pelat de cobertes,
pelat de tubs, neteja i identificació de
fibres, en caixa o safata d'empiulament

A012M000 1,500 h 31,580 47,37Oficial 1a muntador
A013M000 1,500 h 27,130 40,70Ajudant muntador
BP4TV000 1,000 u 1,500 1,50Part proporcional de material

per a sagnat i identificació
de fibres

A%AUX001 1,500 % 88,070 1,32Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 90,890 0,000

Total per u ............: 90,89
Són NORANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per u.

Annex de justificació de preus Pàgina 34

Núm. Codi U Descripció Total



68 EP4TW010 u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un
total de fusions de 48 en el mateix punt, com
a màxim, amb preparació de fibra, fusió,
mesura de perdues i maniguets de protecció

A012M000 0,166 h 31,580 5,24Oficial 1a muntador
A013M000 0,166 h 27,130 4,50Ajudant muntador
BP4TU010 1,000 u 0,500 0,50Part proporcional de material

per a neteja i preparació de
fibra òptica i maneguets de
protecció

C200VF00 0,167 u 20,000 3,34Kit d'eines, equip de tall,
equip fusió per arc i
calentament de maniguets, amb
sistema de comprovació de la
fusió i registre

A%AUX001 1,500 % 9,740 0,15Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 13,730 0,000

Total per u ............: 13,73
Són TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per u.

69 EY0310RC u Realització de passos i segellat posterior
d'accés de canalitzacions enterrades per murs
o façanes des de zones exteriors per a passos
d'instal·lacions. Inclou excavació fins a
cota, obertures de forats, embocat de les
instal·lacions, excavació i rebliment de
terres, reposició de fonamentació de formigó,
reconstrucció contorn passos,
impermeabilització i reconstrucció de la zona
afectada.

A0E-000A 4,000 h 26,380 105,52Manobre especialista
C1101100 1,000 h 14,784 14,78Compressor amb un martell

pneumàtic
CF20-00GG 4,000 h 40,870 163,48Equip barrinat broca diamant

D=100 i 400mm
B064300C 0,200 m3 59,205 11,84Formigó HM-20/P/20/I de

consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

A%AUX001 1,500 % 105,520 1,58Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 297,200 0,000

Total per u ............: 297,20
Són DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS
per u.

70 F2A15000 m3 Subministrament d'arena garbellada
d'aportació

B03D5000 1,000 m3 9,750 9,75Terra adequada
0,000 % Costos indirectes 9,750 0,000

Total per m3 ............: 9,75
Són NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per m3.

Annex de justificació de preus Pàgina 35

Núm. Codi U Descripció Total



71 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a
20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

A013M000 0,010 h 27,130 0,27Ajudant muntador
BDGZB610 1,020 m 0,490 0,50Banda continua de

senyalització per a
canalitzacions soterrades de
30 cm d'amplària, de
polipropilè

A%AUX001 1,500 % 0,270 0,00Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 0,770 0,000

Total per m ............: 0,77
Són SETANTA-SET CÈNTIMS per m.

72 ICS040c u Vas d'expansió, capacitat 600 l, de 1.481 mm
d'altura i 848 mm de diàmetre, amb rosca de
2" de diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús
manòmetre i elements de muntatge i connexió
necessaris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntat, connexionat i provat.

mt38vex010v 1,000 U 752,340 752,34Vas d'expansió, capacitat 600
l, de 1.481 mm d'altura i 848
mm de diàmetre, amb rosca de
2" de diàmetre i 10 bar de
pressió.

mt42www040 1,000 U 10,936 10,94Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.

A012G000 1,557 h 31,580 49,17Oficial 1a calefactor
A013G000 1,557 h 27,090 42,18Ajudant calefactor
% 2,000 % 854,630 17,09Costos directes

complementaris
0,000 % Costos indirectes 871,720 0,000

Total per u ............: 871,72
Són VUIT-CENTS SETANTA-U EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS per u.

73 K7A24F0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de
polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no
adherida

A0127000 0,030 h 27,190 0,82Oficial 1a col·locador
A0137000 0,015 h 24,140 0,36Ajudant col·locador
B7711F00 1,100 m2 0,200 0,22Vel de polietilè de gruix 100

um i de pes 96 g/m2
0,000 % Costos indirectes 1,400 0,000

Total per m2 ............: 1,40
Són U EURO AMB QUARANTA CÈNTIMS per m2.
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74 P060-01ZN u Mostreig, realització de con d'Abrams,
elaboració de les provetes, cura, recapçament
i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

BV210-01PF 1,000 u 100,250 100,25Mostreig+Abrams+recapç+compr.
,5prov.cil.15x30cm

0,000 % Costos indirectes 100,250 0,000

Total per u ............: 100,25
Són CENT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per u.

75 P0B2-00PJ u Determinació de les característiques
mecàniques: resistència a la tracció, límit
elàstic, allargament de ruptura i
doblegament-desdoblegament d'una proveta
d'acer amb característiques especials de
ductilitat per a armar formigons, segons la
norma UNE 36065

BV250-00N5 1,000 u 56,800 56,80Determ.caract.mecàniques1prov
eta acer dúctil p/arm.form.

0,000 % Costos indirectes 56,800 0,000

Total per u ............: 56,80
Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per u.

76 P2110-AKXN u Enderroc d'edificació aïllada destinada a
magatzem situada a l'espai destinat a
l'emplaçament de la sala de calderes i sitja.
Contrucció d'obra de fabrica de 5 x 3 x 3m
(llarg x ample x alt). Enderroc mitjançant
mitjans manuals i mecànics.

A0E-000A 8,000 h 26,380 211,04Manobre especialista
A0F-000B 8,000 h 30,560 244,48Oficial 1a
C111-0056 6,000 h 17,830 106,98Compressor+dos martells

pneumàtics
C207-00E1 3,000 h 7,950 23,85Equip tall oxiacetilènic
C138-00KR 5,000 h 87,930 439,65Pala carregadora s/pneumàtics

8 a 14t
C139-00LH 4,000 h 99,130 396,52Pala excavadora giratoria

s/caden. 12 a 20t
A%AUX001 1,500 % 455,520 6,83Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1.429,350 0,000

Total per u ............: 1.429,35
Són MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB
TRENTA-CINC CÈNTIMS per u.

77 P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base,
col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió

C13C-00LP 0,024 h 58,730 1,41Retroexcavadora s/pneumàtics
8 a 10t

0,000 % Costos indirectes 1,410 0,000

Total per m ............: 1,41
Són U EURO AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m.
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78 P2149-I6QY u Demolició i recol·locació d'escocell
col·locat sobre formigó amb compressor, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u

A0D-0007 0,847 h 25,510 21,61Manobre
A0E-000A 0,847 h 26,380 22,34Manobre especialista
C111-0056 0,423 h 17,830 7,54Compressor+dos martells

pneumàtics
0,000 % Costos indirectes 51,490 0,000

Total per u ............: 51,49
Són CINQUANTA-U EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per
u.

79 P214A-HIQY u Desmuntatge de 10ml de tancament metàl·lic de
fins a 2,5m d'alçada a exterior a la zona
d'actuació, amb mitjans manuals i aplec de
material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o
contenidor amb grau de dificultat mitjà.

A0D-0007 6,000 h 25,510 153,06Manobre
A0F-000B 6,000 h 30,560 183,36Oficial 1a
A%AUX001 30,000 % 336,420 100,93Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 437,350 0,000

Total per u ............: 437,35
Són QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS per u.

80 P214A-HIQZ u Desmuntatge de 10ml de tancament metàl·lic de
malla electrosoldada de fins a 2,5m d'alçada
a exterior a la zona d'actuació, per a
delimitació d'espais amb mitjans manuals.

A0D-0007 6,000 h 25,510 153,06Manobre
A0F-000B 6,000 h 30,560 183,36Oficial 1a
A%AUX001 10,000 % 336,420 33,64Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 370,060 0,000

Total per u ............: 370,06
Són TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS per u.

81 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigó de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

A0E-000A 0,200 h 26,380 5,28Manobre especialista
C178-00GF 0,200 h 9,510 1,90Màquina tallajunts disc

diamant p/paviment
A%AUX001 1,500 % 5,280 0,08Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 7,260 0,000

Total per m ............: 7,26
Són SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m.
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82 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15
cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

A0E-000A 0,125 h 26,380 3,30Manobre especialista
C178-00GF 0,125 h 9,510 1,19Màquina tallajunts disc

diamant p/paviment
A%AUX001 1,500 % 3,300 0,05Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 4,540 0,000

Total per m ............: 4,54
Són QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m.

83 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

A0D-0007 0,050 h 25,510 1,28Manobre
C13C-00LP 0,205 h 58,730 12,04Retroexcavadora s/pneumàtics

8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 1,280 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 13,340 0,000

Total per m3 ............: 13,34
Són TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m3.

84 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions
fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

C13C-00LP 0,160 h 58,730 9,40Retroexcavadora s/pneumàtics
8 a 10t

0,000 % Costos indirectes 9,400 0,000

Total per m3 ............: 9,40
Són NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m3.

85 P221D-DZ2Z m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions
fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit
(SPT >50), amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material
excavat

A0D-0007 0,215 h 25,510 5,48Manobre
C13C-00LP 0,570 h 58,730 33,48Retroexcavadora s/pneumàtics

8 a 10t
C13C-00LQ 0,465 h 81,490 37,89Retroexcavadora s/pneumàtics

8 a 10t,+martell trenc.
A%AUX001 1,500 % 5,480 0,08Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 76,930 0,000

Total per m3 ............: 76,93
Són SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per
m3.
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86 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM

A0E-000A 0,500 h 26,380 13,19Manobre especialista
C13A-00FQ 0,500 h 6,170 3,09Safata vibrant,plac.60cm
C13C-00LP 0,121 h 58,730 7,11Retroexcavadora s/pneumàtics

8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 13,190 0,20Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 23,590 0,000

Total per m3 ............: 23,59
Són VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per
m3.

87 P2R3-HIXM m3 Transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km

C154-003N 0,216 h 33,030 7,13Camió p/transport7 t
0,000 % Costos indirectes 7,130 0,000

Total per m3 ............: 7,13
Són SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m3.

88 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

C154-003N 0,257 h 33,030 8,49Camió p/transport7 t
0,000 % Costos indirectes 8,490 0,000

Total per m3 ............: 8,49
Són VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m3.

89 P2R6-4I50 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

C154-003M 0,179 h 45,290 8,11Camió transp.12 t
C138-00KQ 0,007 h 106,660 0,75Pala carregadora s/pneumàtics

15 a 20t
0,000 % Costos indirectes 8,860 0,000

Total per m3 ............: 8,86
Són VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m3.
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90 P2RA-EU2O m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb
una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28US 1,000 t 25,850 25,85Disposició controlada dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008,,residus barrej.
inerts,1t/m3,LER 17 01 07

0,000 % Costos indirectes 25,850 0,000

Total per m3 ............: 25,85
Són VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per
m3.

91 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb
una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 03
segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28UO 0,800 t 14,610 11,69Disposició controlada dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008,,residus ceràmics
inerts,0,8t/m3,LER 17 01 03

0,000 % Costos indirectes 11,690 0,000

Total per m3 ............: 11,69
Són ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m3.

92 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL 1,600 t 1,120 1,79Disposició de terres no cont.
de densitat aparent 1,6 t/m3,
a VNME

0,000 % Costos indirectes 1,790 0,000

Total per m3 ............: 1,79
Són U EURO AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m3.

93 P3C1-D6WH m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

A01-FEP0 0,033 h 23,030 0,76Ajudant ferrallista
A0F-000I 0,033 h 25,980 0,86Oficial 1a ferrallista
B0AM-078F 0,020 kg 1,370 0,03Filferro recuit,D=1,3mm
B0B8-108B 1,200 m2 8,320 9,98Malla electr.acer corr.ME

20x20cm,D:12-12mm,6x2,2m
B500SD

A%AUX001 1,500 % 1,620 0,02Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 11,650 0,000

Total per m2 ............: 11,65
Són ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m2.
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94 P3C2-4247 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de
fonaments

A01-FEOZ 0,550 h 23,030 12,67Ajudant encofrador
A0F-000F 0,500 h 25,980 12,99Oficial 1a encofrador
%NAAA 1,500 % 25,660 0,38Despeses auxiliars
B0AK-07AS 0,150 kg 1,530 0,23Clau acer
B0D31-07P4 0,002 m3 276,230 0,55Llata fusta pi
B0D70-0CEP 1,100 m2 1,450 1,60Tauler fusta de pi,g=22mm,10

usos
B0D21-07OY 3,000 m 0,380 1,14Tauló fusta pi p/10 usos
B0DZ1-0ZLZ 0,030 l 2,820 0,08Desencofrant

0,000 % Costos indirectes 29,640 0,000

Total per m2 ............: 29,64
Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m2.

95 P3C5-DNC2 m3 Formigonament de lloses de fonaments (CE,
EHE) amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de
consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb
bomba

A0D-0007 0,144 h 25,510 3,67Manobre
A0F-000T 0,096 h 30,560 2,93Oficial 1a paleta
B06E-11H5 1,050 m3 83,120 87,28Formigó HA-25/B / 20 / IIa,>=

275kg/m3 ciment
C172-003J 0,080 h 176,020 14,08Camió bomba formigonar
A%AUX001 1,500 % 6,600 0,10Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 108,060 0,000

Total per m3 ............: 108,06
Són CENT  VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m3.

96 P3Z3-D53H m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de
gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

A0F-000T 0,075 h 30,560 2,29Oficial 1a paleta
A0D-0007 0,150 h 25,510 3,83Manobre
%NAAA 1,500 % 6,120 0,09Despeses auxiliars
B067-2A9W 0,100 m3 72,280 7,23Formigó de neteja HL-150/P/20

0,000 % Costos indirectes 13,440 0,000

Total per m2 ............: 13,44
Són TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m2.

97 P4E0-D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment

A0F-000T 0,010 h 30,560 0,31Oficial 1a paleta
B0B6-107E 1,000 kg 1,030 1,03Acer en barres corrugades

elaborat a l'obra man.a
taller B500S

B0AM-078F 0,005 kg 1,370 0,01Filferro recuit,D=1,3mm
A%AUX001 1,500 % 0,310 0,00Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1,350 0,000

Total per kg ............: 1,35
Són U EURO AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per kg.
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98 P4E2-DWXV m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, col·locat manualment

A0D-0007 1,600 h 25,510 40,82Manobre
A0F-000T 0,400 h 30,560 12,22Oficial 1a paleta
B06E-12C7 1,050 m3 75,080 78,83Formigó HA-25/P/20/I,>=

250kg/m3 ciment
A%AUX001 1,500 % 53,040 0,80Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 132,670 0,000

Total per m3 ............: 132,67
Són CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
per m3.

99 P4E4-5NRQ m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20
cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara
vista, llis, gris, amb components
hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves
i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment
i armat amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni
llindes

P4E2-DWXX 0,020 m3 156,450 3,13Formigó per a fàbrica de
blocs de morter de ciment,
225kg/m3, ciment CEM
II/B-L/32,5 R,pedra calcàri

P4E5-DJMR 1,000 m2 41,460 41,46Paret
estructural,2cares,g=20cm,blo
c morter ciment
foradat,R-6,400x200x200mm,c.v
istallisgris,+hidrof

P4E0-DAVK 1,050 kg 1,350 1,42Acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S per a
l'armadura de parets de blocs
de morter de c

0,000 % Costos indirectes 46,010 0,000

Total per m2 ............: 46,01
Són QUARANTA-SIS EUROS AMB U CÈNTIM per m2.
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100 P8J2-C566 m Coronament de paret amb peça de formigó
prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de
secció en ''U'', de color estàndard
Indeterminat, col·locada amb morter mixt
1:0,5:4

A0D-0007 0,150 h 25,510 3,83Manobre
A0F-000T 0,300 h 30,560 9,17Oficial 1a paleta
B07F-0LSZ 0,003 m3 159,940 0,48Morter mixt ciment pòrtland

amb filler calcari CEM
II/B-L,calç,sorra,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2

B8J2-32LP 1,020 m 15,650 15,96Peça
form.prefab.p/coronam.parets,
ampl.=20 a 30cm,''U'',color
estàndard #

A%AUX001 1,500 % 13,000 0,20Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 29,640 0,000

Total per m ............: 29,64
Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m.

101 P967-E9ZP m Vorada recta de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima
a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

A0D-0007 0,480 h 25,510 12,24Manobre
A0F-000S 0,240 h 30,560 7,33Oficial 1a d'obra pública
B069-2A9P 0,086 m3 71,800 6,17Form.no estructural

HNE-15/P/40
B07L-1PYA 0,004 t 39,740 0,16Mort.ram paleta M5,granel,(G)

UNE-EN 998-2
B962-0GQN 1,050 m 5,780 6,07Vorada recta, DC, C7

(22x20cm),B, H, U(R-6MPa)
A%AUX001 1,500 % 19,570 0,29Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 32,260 0,000

Total per m ............: 32,26
Són TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m.

102 P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment
pòrtland

A0D-0007 0,469 h 25,510 11,96Manobre
A0F-000S 0,599 h 30,560 18,31Oficial 1a d'obra pública
B011-05ME 0,001 m3 1,750 0,00Aigua
B055-067M 0,003 t 124,330 0,37Ciment pòrtland amb filler

calcari CEM II/B-L 32,5 R,en
sacs

B07F-0LT8 0,032 m3 88,320 2,83Morter ciment
pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,sorra,200kg/m3
ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a
obra,

B9E2-0HOR 1,020 m2 7,770 7,93Panot gris
20x20x4cm,cl.1a,preu alt

B03L-05N5 0,045 t 19,730 0,89Sorra 0 a 3,5 mm
A%AUX001 1,500 % 30,270 0,45Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
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0,000 % Costos indirectes 42,740 0,000

Total per m2 ............: 42,74
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m2.

103 P9G0-51BK m2 Lliscat amb remolinador mecànic de paviments
de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars
gris

A0D-0007 0,150 h 25,510 3,83Manobre
A0F-000T 0,150 h 30,560 4,58Oficial 1a paleta
%NAAA 1,500 % 8,410 0,13Despeses auxiliars
B9G3-0HRV 0,004 t 579,560 2,32Pols quars color gris
C20L-00DO 0,150 h 5,420 0,81Remolinador mecànic

0,000 % Costos indirectes 11,670 0,000

Total per m2 ............: 11,67
Són ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m2.

104 P9G6-4XON m2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10
/ I + E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició I +
E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat
mecànic, amb malla electrosoldada

A0D-0007 0,220 h 25,510 5,61Manobre
A0F-000T 0,150 h 30,560 4,58Oficial 1a paleta
B06E-12FM 0,158 m3 105,600 16,68Formigó HA-30/P / 10 / I +

E,>= 300kg/m3 ciment
B0B8-107Q 1,200 m2 2,030 2,44Malla electr.acer corr.ME

10x10cm,D:3-3mm,6x2,2m B500T
C20L-00DO 0,050 h 5,420 0,27Remolinador mecànic
A%AUX001 1,500 % 10,190 0,15Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 29,730 0,000

Total per m2 ............: 29,73
Són VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per
m2.

105 P9H5-E874 t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada

A0D-0007 0,086 h 25,510 2,19Manobre
A0F-000S 0,019 h 30,560 0,58Oficial 1a d'obra pública
B9H1-0HT7 1,000 t 71,060 71,06Mesc.bit.AC 11 surf B

35/50D,granul.granític
C131-005G 0,012 h 67,720 0,81Corró vibratori

autopropulsat,12 a 14t
C173-005K 0,012 h 70,810 0,85Corró vibratori autopropulsat

pneumàtic
C175-00G4 0,010 h 61,780 0,62Estenedora p/paviment mescla

bitum.
A%AUX001 1,500 % 2,770 0,04Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 76,150 0,000

Total per t ............: 76,15
Són SETANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per t.

Annex de justificació de preus Pàgina 45

Núm. Codi U Descripció Total



106 PBA3-DXN0 m Pintat sobre paviment de marca vial
longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

A0D-0007 0,006 h 25,510 0,15Manobre
A0F-000B 0,012 h 30,560 0,37Oficial 1a
BBA0-0SD5 0,102 kg 2,010 0,21Microesferes vidre

p/retrorref.sec+humit.+pluja
BBA1-2XWQ 0,163 kg 2,900 0,47Pintura acrílica color blanc,

p/marques vials
C1B0-006C 0,006 h 39,940 0,24Màquina p/pintar banda

vial,autopropulsada
A%AUX001 1,500 % 0,520 0,01Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1,450 0,000

Total per m ............: 1,45
Són U EURO AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m.

107 PDK1-DXAD u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

A0D-0007 0,450 h 25,510 11,48Manobre
A0F-000S 0,450 h 30,560 13,75Oficial 1a d'obra pública
BDD1-1KHQ 1,000 u 346,880 346,88Bastiment

quadrat,+tapa,fos.dúctil
p/pericó serv.,recolzada,pas
700x700mm,D400

B07L-1PY6 0,006 t 38,370 0,23Morter per a ram de paleta
M5,en sacs,(G) UNE-EN 998-2

A%AUX001 1,500 % 25,230 0,38Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 372,720 0,000

Total per u ............: 372,72
Són TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS per u.

108 PDK4-AJS1 u Pericó de registre de formigó prefabricat
sense fons de 80x80x85 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

A0D-0007 1,400 h 25,510 35,71Manobre
A0F-000S 0,700 h 30,560 21,39Oficial 1a d'obra pública
B06E-12DD 0,158 m3 73,450 11,61Formigó HM-20/B / 40 / I,>=

200kg/m3 ciment
BDK2-1KNC 1,000 u 74,230 74,23Pericó regist.form.pref.sense

fons,80x80x85
cm,p/inst.serveis

C152-003B 0,500 h 52,330 26,17Camió grua
A%AUX001 1,500 % 57,100 0,86Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 169,970 0,000

Total per u ............: 169,97
Són CENT  SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS per u.
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109 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per
flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8''
de diàmetre, roscat

A01-FEPC 0,075 h 27,090 2,03Ajudant calefactor
A0F-000C 0,300 h 31,580 9,47Oficial 1a calefactor
BEUC-0OWB 1,000 u 7,240 7,24Purgador

automàt.aire,llautó,vert.+vàl
vula obt.,D=3/8''

A%AUX001 1,500 % 11,500 0,17Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 18,910 0,000

Total per u ............: 18,91
Són DIVUIT EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per u.

110 PEUE-6YPZ u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

A0F-000R 0,250 h 31,580 7,90Oficial 1a muntador
BEUE-1CJ6 1,000 u 13,470 13,47Termòmetre bimetàl·lic,beina

D=1/2'',esfera 65mm,<= 120°C
A%AUX001 1,500 % 7,900 0,12Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 21,490 0,000

Total per u ............: 21,49
Són VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per u.

111 PEV3-HAHM u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic,
sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
10,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de
40 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos
d'1 1/2'', per a una temperatura màxima del
fluid de 90°C en funcionament continu, amb
sonda de temperatura de baix consum i llarga
durada i capçal electrònic mesurador amb
memòria EEPROM amb capacitat per a
emmagatzemar les lectures dels últims 12
mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos
per a energia i entrada d'impulsos per a
comptador auxiliar, muntat entre tubs en
posició vertical u horitzontal i amb totes
les connexions fetes

A01-FEPH 0,050 h 27,130 1,36Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 31,580 7,90Oficial 1a muntador
BEV3-H5X7 1,000 u 782,340 782,34Comptador

calor.hidrodin.Q=10,0m3/h,PN=
16bar,DN=40mm,T.màx=90°C,a/so
nda temp.,vertical/horitz.

A%AUX001 1,500 % 9,260 0,14Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 791,740 0,000

Total per u ............: 791,74
Són SET-CENTS NORANTA-U EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS per u.

Annex de justificació de preus Pàgina 47

Núm. Codi U Descripció Total



112 PEV3-HAHO u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic,
sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
25,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de
65 mm de diàmetre nominal, per a una
temperatura màxima del fluid de 90°C en
funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i
capçal electrònic mesurador amb memòria
EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les
lectures dels últims 12 mesos, bateria de
liti i sortida d'impulsos per a energia i
entrada d'impulsos per a comptador auxiliar,
muntat entre tubs en posició vertical u
horitzontal i amb totes les connexions fetes

A01-FEPH 0,100 h 27,130 2,71Ajudant muntador
A0F-000R 0,350 h 31,580 11,05Oficial 1a muntador
BEV3-H5X5 1,000 u 1.410,620 1.410,62Comptador

calor.hidrodin.Q=25,0m3/h,PN=
16bar,DN=65mm,T.màx=90°C,a/so
nda temp.,vertical/horitz.

A%AUX001 1,500 % 13,760 0,21Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1.424,590 0,000

Total per u ............: 1.424,59
Són MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per u.

113 PEV3-HAHP u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic,
sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
40,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de
80 mm de diàmetre nominal, per a una
temperatura màxima del fluid de 90°C en
funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i
capçal electrònic mesurador amb memòria
EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les
lectures dels últims 12 mesos, bateria de
liti i sortida d'impulsos per a energia i
entrada d'impulsos per a comptador auxiliar,
muntat entre tubs en posició vertical u
horitzontal i amb totes les connexions fetes

A01-FEPH 0,100 h 27,130 2,71Ajudant muntador
A0F-000R 0,350 h 31,580 11,05Oficial 1a muntador
BEV3-H5WX 1,000 u 1.499,280 1.499,28Comptador

calor.hidrodin.Q=40,0m3/h,PN=
16bar,DN=80mm,T.màx=90°C,a/so
nda temp.,vertical/horitz.

A%AUX001 1,500 % 13,760 0,21Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1.513,250 0,000

Total per u ............: 1.513,25
Són MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS per u.
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114 PF1A-DURB m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat
amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i
DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A01-FEPH 0,320 h 27,130 8,68Ajudant muntador
A0F-000R 0,320 h 31,580 10,11Oficial 1a muntador
B0A1-07LQ 0,350 u 0,520 0,18Abraçadora metàl.,d/int.=42mm
BFW4-036Q 0,300 u 1,960 0,59Accessori p/tubs acer negre

D=1''1/4,p/soldar
BFYB-037L 1,000 u 0,390 0,39Pp.elem.munt.p/tubs acer

negre D=1''1/4,soldat
BF18-034M 1,020 m 7,820 7,98Tub acer negre

s/sold.(S),1''1/4,sèrie M
s/UNE-EN 10255

A%AUX001 1,500 % 18,790 0,28Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 28,210 0,000

Total per m ............: 28,21
Són VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m.

115 PF1A-DUV m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat
amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=88,9 mm i
DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A01-FEPH 0,700 h 27,130 18,99Ajudant muntador
A0F-000R 0,700 h 31,580 22,11Oficial 1a muntador
B0A1-07L1 0,250 u 1,990 0,50Abraçadora metàl.,d/int.=90mm
BFW4-036U 0,300 u 13,490 4,05Accessori p/tubs acer negre

D=3'',p/soldar
BFYB-037P 1,000 u 1,100 1,10Pp.elem.munt.p/tubs acer

negre D=3'',soldat
BF18-034V 1,020 m 22,580 23,03Tub acer negre

s/sold.(S),3'',sèrie M
s/UNE-EN 10255

A%AUX001 1,500 % 41,100 0,62Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 70,400 0,000

Total per m ............: 70,40
Són SETANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m.

116 PF1A-DUV0 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat
amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=88,9 mm i
DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A01-FEPH 0,700 h 27,130 18,99Ajudant muntador
A0F-000R 0,700 h 31,580 22,11Oficial 1a muntador
B0A1-07L1 0,250 u 1,990 0,50Abraçadora metàl.,d/int.=90mm
BFW4-036U 0,300 u 13,490 4,05Accessori p/tubs acer negre

D=3'',p/soldar
BFYB-037P 1,000 u 1,100 1,10Pp.elem.munt.p/tubs acer

negre D=3'',soldat
BF18-034V 1,020 m 22,580 23,03Tub acer negre

s/sold.(S),3'',sèrie M
s/UNE-EN 10255

A%AUX001 1,500 % 41,100 0,62Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 70,400 0,000

Total per m ............: 70,40
Són SETANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m.
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117 PFQ0-3KSY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,110 h 27,130 2,98Ajudant muntador
A0F-000R 0,110 h 31,580 3,47Oficial 1a muntador
BFQ0-0DGL 1,020 m 2,360 2,41Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=35mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000

BFY3-065M 1,000 u 0,180 0,18Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=25mm

A%AUX001 1,500 % 6,450 0,10Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 9,140 0,000

Total per m ............: 9,14
Són NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m.

118 PFQ0-3KWW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,140 h 27,130 3,80Ajudant muntador
A0F-000R 0,140 h 31,580 4,42Oficial 1a muntador
BFQ0-0DKA 1,020 m 5,790 5,91Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=89mm,g=32mm,factor
dif.vapor>= 7000

BFY3-065L 1,000 u 0,220 0,22Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=32mm

A%AUX001 1,500 % 8,220 0,12Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 14,470 0,000

Total per m ............: 14,47
Són CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m.

119 PG6E-76ZR u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, muntat superficialment

A01-FEPD 0,183 h 27,090 4,96Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 31,580 4,74Oficial 1a electricista
BG69-1NNW 1,000 u 3,550 3,55Comm.,p/munt.superf.,(1P),10A

X/250V,a/tecla,preu mitjà,
BGW8-0ASI 1,000 u 0,460 0,46P.p.accessoris

p/interr./comm.
A%AUX001 1,500 % 9,700 0,15Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 13,860 0,000

Total per u ............: 13,86
Són TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per u.
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120 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0
a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

A0F-000R 0,250 h 31,580 7,90Oficial 1a muntador
BEU9-H5AY 1,000 u 14,290 14,29Manòmetre

glicerina,0-10bar,esfera
63mm,rosca D=1/4'

A%AUX001 1,500 % 7,900 0,12Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 22,310 0,000

Total per u ............: 22,31
Són VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per u.

121 PM17-386R u Polsador d'alarma per a instal·lació contra
incendis analògica, accionament manual ,
rearmable, grau de protecció IP-67, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a
la intempèrie

A01-FEPH 0,240 h 27,130 6,51Ajudant muntador
A0F-000R 0,240 h 31,580 7,58Oficial 1a muntador
BMY2-0TBW 1,000 u 0,350 0,35P.p.elements especials

p/pols.alarm.
BM18-0SYX 1,000 u 60,570 60,57Polsador alarma,instal·lació

analògica,manual+trencament,d
ireccionable,IP-67,UNE-EN
54-11,p/superf.intempèrie

A%AUX001 1,500 % 14,090 0,21Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 75,220 0,000

Total per u ............: 75,22
Són SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per
u.

122 PN38-EBYT u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,250 h 27,130 6,78Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 31,580 7,90Oficial 1a muntador
BN38-0XBG 1,000 u 14,320 14,32Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1''1/4'',preu
altPN=25bar

A%AUX001 1,500 % 14,680 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 29,220 0,000

Total per u ............: 29,22
Són VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per u.
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123 PN38-EC2M u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,550 h 27,130 14,92Ajudant muntador
A0F-000R 0,550 h 31,580 17,37Oficial 1a muntador
BN38-0XBP 1,000 u 80,690 80,69Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=3'',preu
altPN=25bar

A%AUX001 1,500 % 32,290 0,48Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 113,460 0,000

Total per u ............: 113,46
Són CENT  TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per
u.

124 PN75-H9I3 u Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb
brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100,
de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm,
cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

A01-FEPH 1,100 h 27,130 29,84Ajudant muntador
A0F-000R 1,100 h 31,580 34,74Oficial 1a muntador
BN72-H5GZ 1,000 u 1.299,370 1.299,37Vàlvula seient 2 vies,brides

DN80,kvs=100,16bar,r>30mm,fos
a,servomotor 0-10V

A%AUX001 1,500 % 64,580 0,97Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1.364,920 0,000

Total per u ............: 1.364,92
Són MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-DOS CÈNTIMS per u.

125 PN75-H9ID u Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb
rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16,
de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm,
cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

A01-FEPH 0,280 h 27,130 7,60Ajudant muntador
A0F-000R 0,280 h 31,580 8,84Oficial 1a muntador
BN72-H5HQ 1,000 u 606,480 606,48Vàlvula seient 2 vies,rosca

1''1/4,kvs=16,16bar,r>15mm,fo
sa,servomotor 0-10V

A%AUX001 1,500 % 16,440 0,25Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 623,170 0,000

Total per u ............: 623,17
Són SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
per u.
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126 PN85-HENC u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de
3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

A01-FEPH 0,550 h 27,130 14,92Ajudant muntador
A0F-000R 0,550 h 31,580 17,37Oficial 1a muntador
BN85-HEND 1,000 u 83,310 83,31Vàlvula retenció

clap.+rosca,DN=3'',PN=16bar,l
lautó/llautó,seient metàl·lic

A%AUX001 1,500 % 32,290 0,48Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 116,080 0,000

Total per u ............: 116,08
Són CENT  SETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per u.

127 PN85-HIFT u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca,
d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,250 h 27,130 6,78Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 31,580 7,90Oficial 1a muntador
BN85-HIFU 1,000 u 17,290 17,29Vàlvula retenció

clap.+rosca,DN=1''1/4,PN=16ba
r,llautó/llautó,seient
metàl·lic

A%AUX001 1,500 % 14,680 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 32,190 0,000

Total per u ............: 32,19
Són TRENTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per u.

128 PNC0-H9PD u Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm de
diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de
pressió nominal, de fosa nodular, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

A01-FEPH 1,100 h 27,130 29,84Ajudant muntador
A0F-000R 1,100 h 31,580 34,74Oficial 1a muntador
BNC0-H5OE 1,000 u 561,220 561,22Vàlv.equilib.brides

D80mm,Kvs=120,
PN-16,fosa,preajust
cabal,preses press.

A%AUX001 1,500 % 64,580 0,97Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 626,770 0,000

Total per u ............: 626,77
Són SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS per u.
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129 PNC1-H9OC u Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de
diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en
ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense
dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

A01-FEPH 0,250 h 27,130 6,78Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 31,580 7,90Oficial 1a muntador
BNC1-H5OA 1,000 u 95,430 95,43Vàl.equilib.rosca.d32mm,Kvs=1

4,2,ametall,preajust
cabal,preses press.

A%AUX001 1,500 % 14,680 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 110,330 0,000

Total per u ............: 110,33
Són CENT  DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per u.

130 PNE2-765P u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
1''1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

A01-FEPH 0,250 h 27,130 6,78Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 31,580 7,90Oficial 1a muntador
BNE2-1N56 1,000 u 16,740 16,74Filtre colador en

''Y'',+rosc.,DN=1''1/4,PN=16b
ar,llautó,pas malla=0,5mm

A%AUX001 1,500 % 14,680 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 31,640 0,000

Total per u ............: 31,64
Són TRENTA-U EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per
u.

131 PNE2-766Y u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
3'', de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

A01-FEPH 0,550 h 27,130 14,92Ajudant muntador
A0F-000R 0,550 h 31,580 17,37Oficial 1a muntador
BNE2-1N54 1,000 u 124,880 124,88Filtre colador en

''Y'',+rosc.,DN=3'',PN=16bar,
llautó,pas malla=0,8mm

A%AUX001 1,500 % 32,290 0,48Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 157,650 0,000

Total per u ............: 157,65
Són CENT  CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS per u.

132 PNE2-76A5 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
3'', de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

A01-FEPH 0,550 h 27,130 14,92Ajudant muntador
A0F-000R 0,550 h 31,580 17,37Oficial 1a muntador
BNE2-1N54 1,000 u 124,880 124,88Filtre colador en

''Y'',+rosc.,DN=3'',PN=16bar,
llautó,pas malla=0,8mm

A%AUX001 1,500 % 32,290 0,48Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 157,650 0,000

Total per u ............: 157,65
Són CENT  CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS per u.
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133 UUPO10181… m Tuberia per a canalització d'aigua de
calefacció, de polietilè reticulat d'alta
densitat (PEX-A), amb reticulació conforme al
mètode Engel, grau de reticulació >70%,
segons norma UNE EN ISO 15875, amb barrera
plàstica externa Eval antidifusió de
l'oxígen, segons norma EN 1264-4, preaïllada
tèrmicament amb espuma de PE reticulat de
cel.la tancada, de conductiitat tèrmica
<=0.0401 W/m·K segons DIN 52612, protecció
mecànica amb tub envolvent corrugat de PE-HD
de diàmetre 200x2.2mm, per a una temperatura
de funcionament de 80ºC a 10bar, incloent
part proporcional d'accessoris de muntatge i
sistemes d'unió estandaritzats segons
fabricant, i petit material.
diàmetre tub calefacció: 90x8.2
Marca i model: Uponor Thermo Single o
equivalent

A012G000 0,051 h 31,580 1,61Oficial 1a calefactor
A013G000 0,051 h 27,090 1,38Ajudant calefactor
PUPO1018115 1,000 m 82,800 82,80Tuberia preaillada DN 90x8,2

mm, amb espuma PE-X i tub
corrugat de PE-HD D=200

PUPO%ACCGD 5,000 % 82,800 4,14Accesoris per a tub preaillat
de grans dimensions (part
proporcional)

0,000 % Costos indirectes 89,930 0,000

Total per m ............: 89,93
Són VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per
m.

134 UUPO10181… m Tuberia per a canalització d'aigua de
calefacció, de polietilè reticulat d'alta
densitat (PEX-A), amb reticulació conforme al
mètode Engel, grau de reticulació >70%,
segons norma UNE EN ISO 15875, amb barrera
plàstica externa Eval antidifusió de
l'oxígen, segons norma EN 1264-4, preaïllada
tèrmicament amb espuma de PE reticulat de
cel.la tancada, de conductiitat tèrmica
<=0.0401 W/m·K segons DIN 52612, protecció
mecànica amb tub envolvent corrugat de PE-HD
de diàmetre 200x2.2mm, per a una temperatura
de funcionament de 80ºC a 10bar, incloent
part proporcional d'accessoris de muntatge i
sistemes d'unió estandaritzats segons
fabricant, i petit material.
diàmetre tub calefacció: 110x10.0
Marca i model: Uponor Thermo Single o
equivalent

A012G000 0,052 h 31,580 1,64Oficial 1a calefactor
A013G000 0,051 h 27,090 1,38Ajudant calefactor
PUPO1018116 1,000 m 89,280 89,28Tuberia preaillada DN

110x10,0 mm, amb espuma PE-X
i tub corrugat de PE-HD D=200

PUPO%ACCGD 5,000 % 89,280 4,46Accesoris per a tub preaillat
de grans dimensions (part
proporcional)

0,000 % Costos indirectes 96,760 0,000

Total per m ............: 96,76
Són NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per
m.

Annex de justificació de preus Pàgina 55

Núm. Codi U Descripció Total



135 UUPO10181… ml Tuberia doble per a canalització d'aigua de
calefacció, de polietilè reticulat d'alta
densitat (PEX-A), amb reticulació conforme al
mètode Engel, grau de reticulació >70%,
segons norma UNE EN ISO 15875, amb barrera
plàstica externa Eval antidifusió de
l'oxígen, segons norma EN 1264-4, preaïllada
tèrmicament amb espuma de PE reticulat de
cel.la tancada, de conductiitat tèrmica
<=0.0401 W/m·K segons DIN 52612, protecció
mecànica amb tub envolvent corrugat de PE-HD
de diàmetre 200x2.2mm, per a una temperatura
de funcionament de 80ºC a 10bar, incloent
part proporcional d'accessoris de muntatge i
sistemes d'unió estandaritzats segons
fabricant, i petit material.
diàmetre tub calefacció: 2 tubs de 50x4.6mm
Marca i model: Uponor Thermo Twin o
equivalent

A012G000 0,034 h 31,580 1,07Oficial 1a calefactor
A013G000 0,034 h 27,090 0,92Ajudant calefactor
PUPO1018137 1,000 ml 55,770 55,77Tuberia doble preaillada DN

50x4,6 mm (x2), amb espuma
PE-X i tub corrugat de PE-HD
D=200

PUPO%ACCGD 5,000 % 55,770 2,79Accesoris per a tub preaillat
de grans dimensions (part
proporcional)

0,000 % Costos indirectes 60,550 0,000

Total per ml ............: 60,55
Són SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per
ml.
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16.4. Pressupost FASE 2 



3.9 M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Total m  ......: 6,000 28,21 169,26

3.14 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

Total m  ......: 6,000 13,62 81,72

3.70 Ml Tuberia doble per a canalització d'aigua de calefacció, de polietilè reticulat d'alta densitat
(PEX-A), amb reticulació conforme al mètode Engel, grau de reticulació >70%, segons norma
UNE EN ISO 15875, amb barrera plàstica externa Eval antidifusió de l'oxígen, segons norma
EN 1264-4, preaïllada tèrmicament amb espuma de PE reticulat de cel.la tancada, de
conductiitat tèrmica <=0.0401 W/m·K segons DIN 52612, protecció mecànica amb tub
envolvent corrugat de PE-HD de diàmetre 200x2.2mm, per a una temperatura de funcionament
de 80ºC a 10bar, incloent part proporcional d'accessoris de muntatge i sistemes d'unió
estandaritzats segons fabricant, i petit material.
diàmetre tub calefacció: 2 tubs de 63x5.8mm
Marca i model: Uponor Thermo Twin o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 214,000 214,000A-SC4
2 2,000capçal

216,000 216,000

Total ml  ......: 216,000 82,56 17.832,96

3.71 Ml Tuberia doble per a canalització d'aigua de calefacció, de polietilè reticulat d'alta densitat
(PEX-A), amb reticulació conforme al mètode Engel, grau de reticulació >70%, segons norma
UNE EN ISO 15875, amb barrera plàstica externa Eval antidifusió de l'oxígen, segons norma
EN 1264-4, preaïllada tèrmicament amb espuma de PE reticulat de cel.la tancada, de
conductiitat tèrmica <=0.0401 W/m·K segons DIN 52612, protecció mecànica amb tub
envolvent corrugat de PE-HD de diàmetre 200x2.2mm, per a una temperatura de funcionament
de 80ºC a 10bar, incloent part proporcional d'accessoris de muntatge i sistemes d'unió
estandaritzats segons fabricant, i petit material.
diàmetre tub calefacció: 2 tubs de 50x4.6mm
Marca i model: Uponor Thermo Twin o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
113,000 113,000arqueta-SC4

4,000 4,000arqueta-SC5
2 2,000 4,000capçal

0,1 121,000 12,100...
133,100 133,100

Total ml  ......: 133,100 60,55 8.059,21

3.75 M Canal protectora per al traçat aeri de la xarxa de calor hidràulica per a protecció contra la
intempèrie del tub, aïllament i canalització elèctrica/senyal, formada per canal de planxa
galvanitzada de 1.5mm de gruix, de dimensions aproximades 400 x 200 mm (ample x alt) amb
tapa, col·locada formant fals pilar fixat amb suports i a façana, amb tacs, incloent petita
fonamentació amb formigó i pletina de fixació al terreny, incloent peces d'encaix i forma per a
canvis de direcció i encastaments, acabat segellat amb silicona entre junts de planxa i entre
junts de planxa i parament d'obra, pintat de color segons indicacions DF i propietat (similar a
color façana).

Total m  ......: 3,000 35,94 107,82

Total pressupost parcial nº 3 Distribució hidràulica. Xarxa de calor : 26.250,97

Pressupost parcial nº 3 Distribució hidràulica. Xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import

FASE 2: Xarxa de calor i caldera de biomassa a diversos equipaments municipals del municipi de Gelida Pàgina 1



7.2 M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Total m  ......: 20,000 28,21 564,20

7.11 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 20,000 9,71 194,20

7.24 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Total u  ......: 6,000 29,22 175,32

7.33 U Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

Total u  ......: 1,000 110,33 110,33

7.40 U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

Total u  ......: 2,000 31,64 63,28

7.45 U Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

Total u  ......: 1,000 32,19 32,19

7.48 U Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16
bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a
la vàlvula, instal·lada i connectada

Total u  ......: 1,000 623,17 623,17

7.55 U Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos
d'1'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria
EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i
sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre
tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

Total u  ......: 1,000 610,57 610,57

7.60 U Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

Total u  ......: 4,000 21,49 85,96

7.61 U Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

Total u  ......: 4,000 22,31 89,24

7.62 U Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat

Total u  ......: 5,000 18,91 94,55

7.64 U Intercambiador de plaques desmuntables inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de suport i
aïllament d'escuma elastomèrica, inclou punts de buidat per a circuits d'entrada i sortida amb
aixeta. De les característiques següents:

· potència: 50kW
· salt tèrmic primari: 80-65ºC
· salt tèrmic secundari: 60-70ºC
· sobredimensionat: 23,99%

Marca i model: JNegre S8A-IT10-26-TLA 26 plaques, o equivalent

Total u  ......: 1,000 1.813,71 1.813,71

Pressupost parcial nº 7 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Camp de Futbol (SC4)
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.67 U Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, vàlvules de seguretat i purga d'equips i
xemeneia, per a sistema de calefacció, format per 5 m de tub de policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de gruix, col·locat
superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u  ......: 1,000 111,23 111,23

7.69 U Treballs d'adequació de circuits existents a sala de calderes actuals per a connexió a noves
instal.lacions, amb el mateix material que les canalitzacions actuals, incloent mà d'obra,
material necessari i accessoris, reforma i millora de circuïts existents, peces de forma, petits
trams de tuberia i aïllament, connexions elèctriques, de control, canalització, cablejat i posta a
punt.
Material i mà d'obra per a la maniobra per a la gestió de potència de la caldera actual amb
prioritat al circuit de biomassa.

Total u  ......: 1,000 577,02 577,02

7.70 U Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a sistema de
distribució i connexionat de la subestació de la xarxa de calor i elements associats, degut a
elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra (en fase replanteig)
i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos en projecte
executiu.

Total u  ......: 1,000 500,00 500,00

Total pressupost parcial nº 7 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Camp de F… 5.644,97

Pressupost parcial nº 7 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Camp de Futbol (SC4)
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8.2 M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Total m  ......: 20,000 28,21 564,20

8.11 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 20,000 9,71 194,20

8.24 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Total u  ......: 6,000 29,22 175,32

8.33 U Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

Total u  ......: 1,000 110,33 110,33

8.40 U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

Total u  ......: 2,000 31,64 63,28

8.45 U Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

Total u  ......: 1,000 32,19 32,19

8.48 U Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16
bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a
la vàlvula, instal·lada i connectada

Total u  ......: 1,000 623,17 623,17

8.55 U Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos
d'1'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria
EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i
sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre
tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

Total u  ......: 1,000 610,57 610,57

8.60 U Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

Total u  ......: 4,000 21,49 85,96

8.61 U Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

Total u  ......: 4,000 22,31 89,24

8.62 U Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat

Total u  ......: 5,000 18,91 94,55

8.64 U Intercambiador de plaques desmuntables inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de suport i
aïllament d'escuma elastomèrica, inclou punts de buidat per a circuits d'entrada i sortida amb
aixeta. De les característiques següents:

· potència: 50kW
· salt tèrmic primari: 80-65ºC
· salt tèrmic secundari: 60-70ºC
· sobredimensionat: 23,99%

Marca i model: JNegre S8A-IT10-26-TLA 26 plaques, o equivalent

Total u  ......: 1,000 1.813,71 1.813,71

Pressupost parcial nº 8 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Vestuaris Tennis-Pàdel (SC5)
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8.67 U Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, vàlvules de seguretat i purga d'equips i
xemeneia, per a sistema de calefacció, format per 5 m de tub de policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de gruix, col·locat
superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u  ......: 1,000 111,23 111,23

8.69 U Treballs d'adequació de circuits existents a sala de calderes actuals per a connexió a noves
instal.lacions, amb el mateix material que les canalitzacions actuals, incloent mà d'obra,
material necessari i accessoris, reforma i millora de circuïts existents, peces de forma, petits
trams de tuberia i aïllament, connexions elèctriques, de control, canalització, cablejat i posta a
punt.
Material i mà d'obra per a la maniobra per a la gestió de potència de la caldera actual amb
prioritat al circuit de biomassa.

Total u  ......: 1,000 577,02 577,02

8.70 U Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a sistema de
distribució i connexionat de la subestació de la xarxa de calor i elements associats, degut a
elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra (en fase replanteig)
i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos en projecte
executiu.

Total u  ......: 1,000 500,00 500,00

Total pressupost parcial nº 8 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Vestuaris T… 5.644,97

Pressupost parcial nº 8 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Vestuaris Tennis-Pàdel (SC5)
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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12.1.- Sistema control xarxa de calor per biomassa

12.1.3 U Ampliació del sistema de control centralitzat de la sala de caldera amb mòdul d'extensió
d'edifici, per a l'automatització de la instal·lació interior de l'edifici Consell Comarcal, segons
especificacions memòria, esquemes i normes tècniques projecte, per a la regulacio
automatica d'unitats terminals emissors d'aigua per mitjà de vàlvula de control termostàtica
amb capacitat de tall i ajust, mesura de temperatura interior de cada sala per mitjà del
capçal-actuador automàtic, amb les funcions indicades a la memòria, amb control remot des
de qualsevol dispositiu, tant en local com remot amb connexió a internet, gràfiques
d'estadístiques, enviament de mail d'incidències.

Format pels següents elements unitaris:

· Ampliació d'elements de control centralitzat amb servidor web, fonts d'alimentació i mòduls
d'extensió de zona

· Caixes i armaris modulars de doble aillament per a allotjament de tot l'aparellatge.

· cablejat, proteccio i canalitzacio electrica i de maniobra de de tots els elements

· Electrònica de xarxa per a extensió xarxa de dades preexistent als edificis i connexions a
xarxa F.O. sistema de control, incloent switch de connexió i repartidors de senyal, etc.

Canalització i cablejat segons normes tècniques fabricant equips de control, integració de
totes les dades i modelització del sistema, programació funcional, formació a personal de
manteniment i tècnics responsables, incloent software i llicències, petit material addicional
necessari per a la transmissió de senyal i comandament dels sistemes, accessoris de
connexió, cablejat de senyal i d'alimentació, caixes i armaris de protecció necessaris, etc.
Entrega final de programació en software obert o claus d'accés per a la seva edició a la
propietat.
Totalment instal·lat i funcionant amb els modes de programació indicats pels gestors dels
edificis.

Marca i model: Loxone Server o similar

Total u  ......: 2,000 1.671,63 3.343,26

12.1.4 M Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus monomode 9/125, estructura
interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura metàl·lica, amb
coberta de polietilè, instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
400,000 400,000Total rases 

1 20,000 20,000trams interiors
420,000 420,000

Total m  ......: 420,000 4,48 1.881,60

12.1.5 U Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat
de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

Total u  ......: 4,000 81,95 327,80

12.1.6 U Sagnat d'un cable de fibra òptica de 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de
tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament

Total u  ......: 4,000 90,89 363,56

12.1.7 U Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el mateix punt, com a
màxim, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i maniguets de protecció

Total u  ......: 4,000 13,73 54,92

12.1.8 M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000traçat interior

subestacions
SC2-SC3-SC4

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 1,94 29,10

Pressupost parcial nº 12 Sistema de control automàtic de les instal·lacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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12.1.9 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 200,000 200,000Total rases x 2

70,000 70,000escomesa dades
270,000 270,000

Total m  ......: 270,000 2,47 666,90

12.1.10 M Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 2,000 20,000interior sales de calderes-

quadre general
20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 4,40 88,00

12.1.13 U Reforma del quadre de maniobra del sistema de generació tèrmica actual per a comandament
del microinterruptor ON/OFF per a back-up o mode estiu. Inclou elements de protecció i
maniobra, caixa de protecció, cablejat elèctric i de senyal des de subquadre de sala de
calderes i PLC fins a caldera. Integració al sistema de control.

Total u  ......: 2,000 231,50 463,00

12.1.14 U Mecanisme selector manual fisic estiu-hivern per a control d'encesa i aturada de la caldera de
biomassa i actuació sobre la caldera de gasoil i resistència d'ACS, mecanisme a 3 punts
(estiu-0-hivern). Inclou mecanisme en caixa superficial, canalització, cablejat i elements de
maniobra, integrat a sistema de control.

Total u  ......: 2,000 158,00 316,00

Total subcapítol 12.1.- Sistema control xarxa de calor per biomassa: 7.534,14

12.2.- Treballs auxiliars per a elements de control

12.2.1 U Preparació de circuits hidràulics en sala de calderes/estació d'intercanvi per a picatges i
col·locacació elements de control, incloent material i mà d'obra necessaris

Total u  ......: 2,000 93,71 187,42

Total subcapítol 12.2.- Treballs auxiliars per a elements de control: 187,42

Total pressupost parcial nº 12 Sistema de control automàtic de les instal·lacions : 7.721,56

Pressupost parcial nº 12 Sistema de control automàtic de les instal·lacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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14.1 U Documentació Asbuilt, tramitació i suport a la legalització de les instal·lacions tèrmiques,
incloent documentació tècnica necessària, certificats i models normalitzats del Dept.
d'Indústria de la Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial,
pagament de la taxa corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de
Control, si s'escau, i pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

Total u  ......: 1,000 450,00 450,00

Total pressupost parcial nº 14 Documentació final d'obra : 450,00

Pressupost parcial nº 14 Documentació final d'obra
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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15.1 U Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Total u  ......: 1,000 300,00 300,00

15.2 U Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra per l'encaix de la llosa i l'edifici sala de
calderes i sitja a mur preexistent i urbanització dels espais de la xarxa de calor.

Total u  ......: 1,000 450,00 450,00

15.4 U Partida alçada a justificar per al transport de maquinaria necessaria per a l'execució de
l'asfaltat dels trams d'asfalt

Total u  ......: 1,000 2.200,00 2.200,00

Total pressupost parcial nº 15 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra : 2.950,00

Pressupost parcial nº 15 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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17.6.- Tram A-D

17.6.1 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,500 9,000tram vorera

9,000 9,000

Total m  ......: 9,000 7,26 65,34

17.6.2 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 214,000 428,000paviment asfalt

428,000 428,000

Total m  ......: 428,000 4,54 1.943,12

17.6.3 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
214,000 0,400 0,150 12,840tram asfalt

12,840 12,840

Total m3  ......: 12,840 76,93 987,78

17.6.4 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
214,000 0,400 0,650 55,640tram asfalt

55,640 55,640

Total m3  ......: 55,640 9,40 523,02

17.6.5 M3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

Total m3  ......: 3,000 13,34 40,02

17.6.6 M Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Total m  ......: 4,000 1,41 5,64

17.6.7 M3 Subministrament d'arena garbellada d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

214,000 0,400 0,100 8,560
8,560 8,560

Total m3  ......: 8,560 9,75 83,46

17.6.8 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
214,000 0,400 0,550 47,080reblert rasa

47,080 47,080

Total m3  ......: 47,080 23,59 1.110,62

17.6.9 M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 18,950 24,635

24,635 24,635

Total m3  ......: 24,635 7,13 175,65

17.6.10 U Treballs d'enderroc de resalt de formigó armat per a pas de rasa d'instal·lacions i posterior
execució. Mitjançant mitjans manuals i càrrega sobre camió

Pressupost parcial nº 17 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total u  ......: 1,000 220,00 220,00

17.6.11 M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

Total m3  ......: 24,635 1,79 44,10

17.6.12 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 19,620 25,506

644,000 0,100 0,100 6,440
31,946 31,946

Total m3  ......: 31,946 8,49 271,22

17.6.13 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 31,946 25,85 825,80

17.6.14 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 214,000 214,000longitud rasa

214,000 214,000

Total m  ......: 214,000 0,77 164,78

17.6.16 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 214,000 0,400 0,200 18,832tram asfalt carrer
1,1 4,000 0,400 0,300 0,528refer resalt

5 5,000...
24,360 24,360

Total t  ......: 24,360 76,15 1.855,01

17.6.18 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Total m  ......: 4,000 32,26 129,04

17.6.22 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

Total m2  ......: 4,000 42,74 170,96

17.6.26 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 3,000 169,97 509,91

17.6.27 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 3,000 372,72 1.118,16

17.6.31 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Total m  ......: 30,000 1,45 43,50

Pressupost parcial nº 17 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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17.6.36 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització. desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra.
Per a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de
l'afectació de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 850,00 850,00

Total subcapítol 17.6.- Tram A-D: 11.137,13

17.7.- Tram D-SC4

17.7.1 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,000 10,000tram formigó
2 4,000 8,000tram vorera

18,000 18,000

Total m  ......: 18,000 7,26 130,68

17.7.2 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 100,000 200,000paviment asfalt

200,000 200,000

Total m  ......: 200,000 4,54 908,00

17.7.3 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 0,400 0,150 0,600tram formigó

100,000 0,400 0,150 6,000tram asfalt
6,600 6,600

Total m3  ......: 6,600 76,93 507,74

17.7.4 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 0,400 0,650 2,600tram formigó

100,000 0,400 0,650 26,000tram asfalt
6,000 0,400 0,800 1,920tram terres

30,520 30,520

Total m3  ......: 30,520 9,40 286,89

17.7.5 M3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

Total m3  ......: 1,000 13,34 13,34

17.7.6 M Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Total m  ......: 4,000 1,41 5,64

17.7.7 M3 Subministrament d'arena garbellada d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

115,000 0,400 0,100 4,600
4,600 4,600

Total m3  ......: 4,600 9,75 44,85

17.7.8 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
109,000 0,400 0,550 23,980reblert rasa

6,000 0,400 0,700 1,680reblert tram terres
25,660 25,660

Pressupost parcial nº 17 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total m3  ......: 25,660 23,59 605,32

17.7.9 U Treballs d'enderroc d'escoell de formigó de terraplé i posterior reconstrucció per a pas
d'instal·lacions mitjançant mitjans manuals. Inclou material auxiliar i mà d'obra

Total u  ......: 1,000 150,00 150,00

17.7.11 M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 5,860 7,618

7,618 7,618

Total m3  ......: 7,618 7,13 54,32

17.7.12 M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

Total m3  ......: 7,618 1,79 13,64

17.7.13 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 6,600 8,580

200,000 0,100 0,100 2,000
10,580 10,580

Total m3  ......: 10,580 8,49 89,82

17.7.14 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 10,580 25,85 273,49

17.7.15 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 115,000 115,000longitud rasa

115,000 115,000

Total m  ......: 115,000 0,77 88,55

17.7.17 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 100,000 0,400 0,200 8,800tram asfalt carrer

1 1,000...
9,800 9,800

Total t  ......: 9,800 76,15 746,27

17.7.18 M2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E,
de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 2,000 12,000

12,000 12,000

Total m2  ......: 12,000 29,73 356,76

17.7.19 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Total m  ......: 4,000 32,26 129,04

Pressupost parcial nº 17 Obra civil xarxa de calor
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17.7.23 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

Total m2  ......: 6,000 42,74 256,44

17.7.27 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 1,000 169,97 169,97

17.7.28 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Total u  ......: 1,000 372,72 372,72

17.7.30 U Realització de passos i segellat posterior d'accés de canalitzacions enterrades per murs o
façanes des de zones exteriors per a passos d'instal·lacions. Inclou excavació fins a cota,
obertures de forats, embocat de les instal·lacions, excavació i rebliment de terres, reposició
de fonamentació de formigó, reconstrucció contorn passos, impermeabilització i
reconstrucció de la zona afectada.

Total u  ......: 1,000 297,20 297,20

17.7.32 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Total m  ......: 20,000 1,45 29,00

17.7.36 M3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6,000 2,000 0,200 2,400tram terres
2,400 2,400

Total m3  ......: 2,400 25,76 61,82

17.7.37 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització. desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra.
Per a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de
l'afectació de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 850,00 850,00

Total subcapítol 17.7.- Tram D-SC4: 6.441,50

17.8.- Tram D-SC5

17.8.1 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 6,000 12,000tram vorera

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 7,26 87,12

17.8.3 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT
>50), amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 0,400 0,150 0,360vorera

0,360 0,360

Total m3  ......: 0,360 76,93 27,69

17.8.4 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 0,400 0,650 1,560tram vorera

1,560 1,560

Total m3  ......: 1,560 9,40 14,66

17.8.5 M3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

Pressupost parcial nº 17 Obra civil xarxa de calor
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000enterrar tub vertical

1,000 1,000

Total m3  ......: 1,000 13,34 13,34

17.8.6 M Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Total m  ......: 4,000 1,41 5,64

17.8.7 M3 Subministrament d'arena garbellada d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6,000 0,400 0,100 0,240
0,240 0,240

Total m3  ......: 0,240 9,75 2,34

17.8.8 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 0,400 0,550 1,320reblert vorera
1,000 1,000reblert pou

2,320 2,320

Total m3  ......: 2,320 23,59 54,73

17.8.10 M3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 0,240 0,312

0,312 0,312

Total m3  ......: 0,312 7,13 2,22

17.8.11 M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

Total m3  ......: 0,312 1,79 0,56

17.8.12 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 0,360 0,468

12,000 0,100 0,100 0,120
0,588 0,588

Total m3  ......: 0,588 8,49 4,99

17.8.13 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 0,588 25,85 15,20

17.8.14 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,000 6,000longitud rasa

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 0,77 4,62

17.8.18 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Total m  ......: 4,000 32,26 129,04

Pressupost parcial nº 17 Obra civil xarxa de calor
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17.8.22 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland

Total m2  ......: 6,000 42,74 256,44

17.8.29 U Realització de passos i segellat posterior d'accés de canalitzacions enterrades per murs o
façanes des de zones exteriors per a passos d'instal·lacions. Inclou excavació fins a cota,
obertures de forats, embocat de les instal·lacions, excavació i rebliment de terres, reposició
de fonamentació de formigó, reconstrucció contorn passos, impermeabilització i
reconstrucció de la zona afectada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000accés SC5
1 1,000pas muret de límit de

parcel·la
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 297,20 594,40

17.8.31 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Total m  ......: 6,000 1,45 8,70

17.8.37 U Partida alçada d'actuació en serveis afectats existents de la urbanització. desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit provisional i reposició a la situació incial al finalitzar l'obra.
Per a l'abonament d'aquesta partida caldrà descomposar i justificar els costos derivats de
l'afectació de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Total u  ......: 1,000 575,00 575,00

Total subcapítol 17.8.- Tram D-SC5: 1.796,69

Total pressupost parcial nº 17 Obra civil xarxa de calor : 19.375,32

Pressupost parcial nº 17 Obra civil xarxa de calor
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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19.1 Pa Partida alçada d'abonament íntegre de seguetat i salut de l'obra, incloent elements de
protecció individuals i col·lectiva, gestió i formació en obra i despeses de recurs preventiu.

Total pa  ......: 1,000 650,00 650,00

19.4 U Jornada de proves de la nova instal·lació per garantitzar el correcte funcionament d'aquesta.
Inclou:
- Arrecada de la caldera i de la subestació amb posta en marxa per part del servei tècnic del
proveïdor.
- Controls de temperatura d'impulsió i retorn i del cabal, comprovació del correcte
funcionament de la transferència de calor i la generació tèrmica.
- Equilibrat de circuits hidràulics, ajust de cabal en bombes, comprovació d'automatismes del
sistema de control...
- Comprovació i reparació de possibles fuites o problemes que puguin reduir el rendiment de
la instal·lació.

Total u  ......: 1,000 250,00 250,00

Total pressupost parcial nº 19 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves : 900,00

Pressupost parcial nº 19 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
3 Distribució hidràulica. Xarxa de calor 26.250,97
7 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Camp de Futbol (SC4) 5.644,97
8 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Vestuaris Tennis-Pàdel (SC5) 5.644,97
12 Sistema de control automàtic de les instal·lacions 7.721,56

12.1.- Sistema control xarxa de calor per biomassa 7.534,14
12.2.- Treballs auxiliars per a elements de control 187,42

14 Documentació final d'obra 450,00
15 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra 2.950,00
17 Obra civil xarxa de calor 19.375,32

17.6.- Tram A-D 11.137,13
17.7.- Tram D-SC4 6.441,50
17.8.- Tram D-SC5 1.796,69

19 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves 900,00
Total .........: 68.937,79

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SEIXANTA-VUIT MIL NOU-CENTS
TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS.
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16.5. Full resum FASE 2 



3 Distribució hidràulica. Xarxa de calor .................................................................… 26.250,97
7 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Camp de Futbol (SC4) ....… 5.644,97
8 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Vestuaris Tennis-Pàdel (… 5.644,97
12 Sistema de control automàtic de les instal·lacions

12.1 Sistema control xarxa de calor per biomassa .............................................… 7.534,14
12.2 Treballs auxiliars per a elements de control ...............................................… 187,42

Total 12 Sistema de control automàtic de les instal·lacions ..........: 7.721,56
14 Documentació final d'obra .................................................................................… 450,00
15 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra ...............................… 2.950,00
17 Obra civil xarxa de calor

17.6 Tram A-D ...................................................................................................… 11.137,13
17.7 Tram D-SC4 ...............................................................................................… 6.441,50
17.8 Tram D-SC5 ...............................................................................................… 1.796,69

Total 17 Obra civil xarxa de calor ..........: 19.375,32
19 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves .......................… 900,00
Pressupost d'execució de material (PEM) 68.937,79
13% de despeses generals 8.961,91
6% de benefici industrial 4.136,27

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 82.035,97
21% IVA 17.227,55

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 99.263,52

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de NORANTA-NOU MIL DOS-CENTS
SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.
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16.6. Justificació de preus FASE 2 



1 01.02.03 m Canal protectora per al traçat aeri de la
xarxa de calor hidràulica per a protecció
contra la intempèrie del tub, aïllament i
canalització elèctrica/senyal, formada per
canal de planxa galvanitzada de 1.5mm de
gruix, de dimensions aproximades 400 x 200 mm
(ample x alt) amb tapa, col·locada formant
fals pilar fixat amb suports i a façana, amb
tacs, incloent petita fonamentació amb
formigó i pletina de fixació al terreny,
incloent peces d'encaix i forma per a canvis
de direcció i encastaments, acabat segellat
amb silicona entre junts de planxa i entre
junts de planxa i parament d'obra, pintat de
color segons indicacions DF i propietat
(similar a color façana).

A012M000 0,050 h 31,580 1,58Oficial 1a muntador
A013M000 0,050 h 27,130 1,36Ajudant muntador
B1.02.03 1,000 m 33,000 33,00Canal de planxa galvanitzada

400x200x1.5mm pintada i
fixada

0,000 % Costos indirectes 35,940 0,000

Total per m ............: 35,94
Són TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m.

2 #########… u Partida alçada d'actuació en serveis afectats
existents de la urbanització. desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit
provisional i reposició a la situació incial
al finalitzar l'obra. Per a l'abonament
d'aquesta partida caldrà descomposar i
justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Sense descomposició 575,000
0,000 % Costos indirectes 575,000 0,000

Total per u ............: 575,00
Són CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS per u.

3 #########… u Partida alçada d'actuació en serveis afectats
existents de la urbanització. desplaçament,
reparació, instal·lació de circuit
provisional i reposició a la situació incial
al finalitzar l'obra. Per a l'abonament
d'aquesta partida caldrà descomposar i
justificar els costos derivats de l'afectació
de serveis preexistents afectats, si s'escau.

Sense descomposició 850,000
0,000 % Costos indirectes 850,000 0,000

Total per u ............: 850,00
Són VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS per u.
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4 1.01.02 u Treballs d'adequació de circuits existents a
sala de calderes actuals per a connexió a
noves instal.lacions, amb el mateix material
que les canalitzacions actuals, incloent mà
d'obra, material necessari i accessoris,
reforma i millora de circuïts existents,
peces de forma, petits trams de tuberia i
aïllament, connexions elèctriques, de
control, canalització, cablejat i posta a
punt.
Material i mà d'obra per a la maniobra per a
la gestió de potència de la caldera actual
amb prioritat al circuit de biomassa.

A012G000 6,000 h 31,580 189,48Oficial 1a calefactor
A013G000 6,000 h 27,090 162,54Ajudant calefactor
B1.05.1 1,000 u 225,000 225,00Material i accessoris

0,000 % Costos indirectes 577,020 0,000

Total per u ............: 577,02
Són CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS
per u.

5 1.02.01 u Treballs d'enderroc de resalt de formigó
armat per a pas de rasa d'instal·lacions i
posterior execució. Mitjançant mitjans
manuals i càrrega sobre camió

Sense descomposició 220,000
0,000 % Costos indirectes 220,000 0,000

Total per u ............: 220,00
Són DOS-CENTS VINT EUROS per u.

6 1.02.02 u Treballs d'enderroc d'escoell de formigó de
terraplé i posterior reconstrucció per a pas
d'instal·lacions mitjançant mitjans manuals.
Inclou material auxiliar i mà d'obra

Sense descomposició 150,000
0,000 % Costos indirectes 150,000 0,000

Total per u ............: 150,00
Són CENT  CINQUANTA EUROS per u.

7 1.06.01.1 u Reforma del quadre de maniobra del sistema de
generació tèrmica actual per a comandament
del microinterruptor ON/OFF per a back-up o
mode estiu. Inclou elements de protecció i
maniobra, caixa de protecció, cablejat
elèctric i de senyal des de subquadre de sala
de calderes i PLC fins a caldera. Integració
al sistema de control.

Sense descomposició 231,500
0,000 % Costos indirectes 231,500 0,000

Total per u ............: 231,50
Són DOS-CENTS TRENTA-U EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
per u.
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8 1.06.01.2 u Mecanisme selector manual fisic estiu-hivern
per a control d'encesa i aturada de la
caldera de biomassa i actuació sobre la
caldera de gasoil i resistència d'ACS,
mecanisme a 3 punts (estiu-0-hivern). Inclou
mecanisme en caixa superficial, canalització,
cablejat i elements de maniobra, integrat a
sistema de control.

Sense descomposició 158,000
0,000 % Costos indirectes 158,000 0,000

Total per u ............: 158,00
Són CENT  CINQUANTA-VUIT EUROS per u.
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9 1.06.1.2 u Ampliació del sistema de control centralitzat
de la sala de caldera amb mòdul d'extensió
d'edifici, per a l'automatització de la
instal·lació interior de l'edifici Consell
Comarcal, segons especificacions memòria,
esquemes i normes tècniques projecte, per a
la regulacio automatica d'unitats terminals
emissors d'aigua per mitjà de vàlvula de
control termostàtica amb capacitat de tall i
ajust, mesura de temperatura interior de cada
sala per mitjà del capçal-actuador automàtic,
amb les funcions indicades a la memòria, amb
control remot des de qualsevol dispositiu,
tant en local com remot amb connexió a
internet, gràfiques d'estadístiques,
enviament de mail d'incidències.

Format pels següents elements unitaris:

· Ampliació d'elements de control
centralitzat amb servidor web, fonts
d'alimentació i mòduls d'extensió de zona

· Caixes i armaris modulars de doble
aillament per a allotjament de tot
l'aparellatge.

· cablejat, proteccio i canalitzacio
electrica i de maniobra de de tots els
elements

· Electrònica de xarxa per a extensió xarxa
de dades preexistent als edificis i
connexions a xarxa F.O. sistema de control,
incloent switch de connexió i repartidors de
senyal, etc.

Canalització i cablejat segons normes
tècniques fabricant equips de control,
integració de totes les dades i modelització
del sistema, programació funcional, formació
a personal de manteniment i tècnics
responsables, incloent software i llicències,
petit material addicional necessari per a la
transmissió de senyal i comandament dels
sistemes, accessoris de connexió, cablejat de
senyal i d'alimentació, caixes i armaris de
protecció necessaris, etc. Entrega final de
programació en software obert o claus d'accés
per a la seva edició a la propietat.
Totalment instal·lat i funcionant amb els
modes de programació indicats pels gestors
dels edificis.

Marca i model: Loxone Server o similar

BP71-1YC8 2,000 u 5,550 11,10Adaptador òptic p/1 SC
simplex SM,p/muntar s/sup.ó
repart.òptic

BP7E-1CIK 1,000 u 32,650 32,65Switch 10/100 Ethernet,5
ports,p/munt.superf.

100002 1,000 u 338,646 338,65Extensió per a connexió
d'entrades i sortides de
senyal

100014 1,000 u 175,590 175,59Extensió per a connexionat
BUS de sondes, punt a punt
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100382 1,000 u 256,590 256,59Extensió compacta per a
connexió de 4 sortides
analògiques

200001 1,000 u 41,930 41,93Font d'alimentació 24VDC -
1.3A

100124 1,000 u 236,850 236,85Extensió per a passarel·la
connexió protocol comunicació
Modbus

200077 4,000 u 13,970 55,88Sonda de temperatura
d'inserció a tub 0-10V per
connexió BUS

%1.6.1.1 15,000 % 1.149,240 172,39Connexionat i cablejat de
tots els elements de camp.

SER202 1,000 U 350,000 350,00Programació, posta en servei,
esquemes, manual i
documentació i seguiment
post.

0,000 % Costos indirectes 1.671,630 0,000

Total per u ............: 1.671,63
Són MIL SIS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS per u.

10 1.06.2.1 u Preparació de circuits hidràulics en sala de
calderes/estació d'intercanvi per a picatges
i col·locacació elements de control, incloent
material i mà d'obra necessaris

A012M000 1,000 h 31,580 31,58Oficial 1a muntador
A013M000 1,000 h 27,130 27,13Ajudant muntador
B.3.01 1,000 u 35,000 35,00Material per a preparació de

circuits i picatges per a
elements de control

0,000 % Costos indirectes 93,710 0,000

Total per u ............: 93,71
Són NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per u.

11 1.09.01 u Partida alçada a justificar per al transport
de maquinaria necessaria per a l'execució de
l'asfaltat dels trams d'asfalt

Sense descomposició 2.200,000
0,000 % Costos indirectes 2.200,000 0,000

Total per u ............: 2.200,00
Són DOS MIL DOS-CENTS EUROS per u.

12 1.10.1 u Documentació Asbuilt, tramitació i suport a
la legalització de les instal·lacions
tèrmiques, incloent documentació tècnica
necessària, certificats i models normalitzats
del Dept. d'Indústria de la Genealitat,
inscripció al Registre d'instal·lacions de
seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la
inspecció de l'Organisme de Control, si
s'escau, i pagament de l'import corresponent
al servei d'aquest Organisme.

Sense descomposició 450,000
0,000 % Costos indirectes 450,000 0,000

Total per u ............: 450,00
Són QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS per u.
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13 1.11.1 u Partida alçada a justificar en concepte
d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Sense descomposició 300,000
0,000 % Costos indirectes 300,000 0,000

Total per u ............: 300,00
Són TRES-CENTS EUROS per u.

14 1.11.3 u Partida alçada a justificar d'imprevistos
d'obra per l'encaix de la llosa i l'edifici
sala de calderes i sitja a mur preexistent i
urbanització dels espais de la xarxa de
calor.

Sense descomposició 450,000
0,000 % Costos indirectes 450,000 0,000

Total per u ............: 450,00
Són QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

15 2.03.01 u Jornada de proves de la nova instal·lació per
garantitzar el correcte funcionament
d'aquesta. Inclou:
- Arrecada de la caldera i de la subestació
amb posta en marxa per part del servei tècnic
del proveïdor.
- Controls de temperatura d'impulsió i retorn
i del cabal, comprovació del correcte
funcionament de la transferència de calor i
la generació tèrmica.
- Equilibrat de circuits hidràulics, ajust de
cabal en bombes, comprovació d'automatismes
del sistema de control...
- Comprovació i reparació de possibles fuites
o problemes que puguin reduir el rendiment de
la instal·lació.

Sense descomposició 250,000
0,000 % Costos indirectes 250,000 0,000

Total per u ............: 250,00
Són DOS-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

16 2.04.01 pa Partida alçada d'abonament íntegre de
seguetat i salut de l'obra, incloent elements
de protecció individuals i col·lectiva,
gestió i formació en obra i despeses de
recurs preventiu.

Sense descomposició 650,000
0,000 % Costos indirectes 650,000 0,000

Total per pa ............: 650,00
Són SIS-CENTS CINQUANTA EUROS per pa.
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17 EEVGAR01 u Partida alçada a justificar. Treballs a
realitzar en la instal·lació corresponent a
sistema de distribució i connexionat de la
subestació de la xarxa de calor i elements
associats, degut a elements imprevistos que
seran localitzats en el moment d'executar
l'obra (en fase replanteig) i que representen
modificació de treballs o desballestaments no
previstos en projecte executiu.

Sense descomposició 500,000
0,000 % Costos indirectes 500,000 0,000

Total per u ............: 500,00
Són CINC-CENTS EUROS per u.

18 EFA25NM u Punt de buidatge de xarxa de distribució
d'aigua, vàlvules de seguretat i purga
d'equips i xemeneia, per a sistema de
calefacció, format per 5 m de tub de
policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm
de diàmetre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de
gruix, col·locat superficialment i vàlvula de
tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per
a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntat,
connexionat i provat.

mt37tvg400a 5,000 U 0,228 1,14Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de
policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diàmetre
exterior.

BFA6-1GBQ 5,000 m 6,500 32,50Tub
cPVC,DN=25mm,PN=25bar,p/encol
ar,UNE-EN ISO 15877-2

BN38-HDRD 1,000 u 9,640 9,64Vàlvula bola
manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1'',preu
altPN=16bar

A013G000 1,121 h 27,090 30,37Ajudant calefactor
A012G000 1,121 h 31,580 35,40Oficial 1a calefactor
%ICS05 2,000 % 109,050 2,18Costos directes

complementaris
0,000 % Costos indirectes 111,230 0,000

Total per u ............: 111,23
Són CENT  ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per u.
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19 EFQ32CLL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000 0,139 h 31,580 4,39Oficial 1a muntador
A013M000 0,139 h 27,130 3,77Ajudant muntador
BFQ32CLA 1,020 m 4,990 5,09Aïllament tèrmic d'escuma

elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 89 mm, de 32 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000

BFYQ3080 1,000 u 0,250 0,25Part proporcional d'elements
de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica,
de 32 mm de gruix

A%AUX001 1,500 % 8,160 0,12Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 13,620 0,000

Total per m ............: 13,62
Són TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per m.

20 EG21291J m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A012H000 0,044 h 31,580 1,39Oficial 1a electricista
A013H000 0,050 h 27,090 1,35Ajudant electricista
BG212910 1,020 m 1,452 1,48Tub rígid de PVC, de 32 mm de

diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama,
amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000
V

BGW21000 1,000 u 0,139 0,14Part proporcional
d'accessoris per a tubs
rígids de PVC

A%AUX001 1,500 % 2,740 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 4,400 0,000

Total per m ............: 4,40
Són QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m.

Annex de justificació de preus Pàgina 8

Núm. Codi U Descripció Total



21 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

A012H000 0,025 h 31,580 0,79Oficial 1a electricista
A013H000 0,020 h 27,090 0,54Ajudant electricista
BG22TD10 1,020 m 1,094 1,12Tub corbable corrugat de

polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió
de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

A%AUX001 1,500 % 1,330 0,02Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 2,470 0,000

Total per m ............: 2,47
Són DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m.

22 EJAC050 u Intercambiador de plaques desmuntables
inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de
suport i aïllament d'escuma elastomèrica,
inclou punts de buidat per a circuits
d'entrada i sortida amb aixeta. De les
característiques següents:

· potència: 50kW
· salt tèrmic primari: 80-65ºC
· salt tèrmic secundari: 60-70ºC
· sobredimensionat: 23,99%

Marca i model: JNegre S8A-IT10-26-TLA 26
plaques, o equivalent

A012M000 1,000 h 31,580 31,58Oficial 1a muntador
A013M000 1,000 h 27,130 27,13Ajudant muntador
BJAC050 1,000 u 1.755,000 1.755,00Intercanviador + suports +

aillament + accessoris
0,000 % Costos indirectes 1.813,710 0,000

Total per u ............: 1.813,71
Són MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-U
CÈNTIMS per u.
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23 EP434BA0 m Cable per a transmissió de dades amb
conductor de coure, de 4 parells, categoria 7
F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

A012M000 0,015 h 31,580 0,47Oficial 1a muntador
A013M000 0,015 h 27,130 0,41Ajudant muntador
BP434BA0 1,050 m 1,000 1,05Cable per a transmissió de

dades amb conductors de
coure, de 4 parells,
categoria 7 F/FTP, aïllament
de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

A%AUX001 1,500 % 0,880 0,01Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1,940 0,000

Total per m ............: 1,94
Són U EURO AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

24 EP4AC4B1 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb
4 fibres del tipus monomode 9/125, estructura
interior monotub (estructura folgada)
reblerta de gel hidròfug, armadura
metàl·lica, amb coberta de polietilè,
instal·lat

A012M000 0,050 h 31,580 1,58Oficial 1a muntador
A013M000 0,050 h 27,130 1,36Ajudant muntador
BP4AC4B0 1,000 m 1,501 1,50Cable de fibra òptica per a

ús exterior, amb 4 fibres del
tipus monomode 9/125,
estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta
de gel hidròfug armadura
metàl·lica, amb coberta de
polietilè

A%AUX001 1,500 % 2,940 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 4,480 0,000

Total per m ............: 4,48
Són QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

25 EP4TU010 u Preparació d'una punta d'un cable de fibra
òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb
pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i
identificació de fibres, en caixa o safata
d'empiulament

A012M000 1,350 h 31,580 42,63Oficial 1a muntador
A013M000 1,350 h 27,130 36,63Ajudant muntador
BP4TU100 1,000 u 1,500 1,50Part proporcional de material

per a preparació de
terminació de cable de fibra
òptica i identificació de
fibres

A%AUX001 1,500 % 79,260 1,19Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 81,950 0,000

Total per u ............: 81,95
Són VUITANTA-U EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per
u.
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26 EP4TV010 u Sagnat d'un cable de fibra òptica de 48
fibres com a màxim, amb pelat de cobertes,
pelat de tubs, neteja i identificació de
fibres, en caixa o safata d'empiulament

A012M000 1,500 h 31,580 47,37Oficial 1a muntador
A013M000 1,500 h 27,130 40,70Ajudant muntador
BP4TV000 1,000 u 1,500 1,50Part proporcional de material

per a sagnat i identificació
de fibres

A%AUX001 1,500 % 88,070 1,32Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 90,890 0,000

Total per u ............: 90,89
Són NORANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per u.

27 EP4TW010 u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un
total de fusions de 48 en el mateix punt, com
a màxim, amb preparació de fibra, fusió,
mesura de perdues i maniguets de protecció

A012M000 0,166 h 31,580 5,24Oficial 1a muntador
A013M000 0,166 h 27,130 4,50Ajudant muntador
BP4TU010 1,000 u 0,500 0,50Part proporcional de material

per a neteja i preparació de
fibra òptica i maneguets de
protecció

C200VF00 0,167 u 20,000 3,34Kit d'eines, equip de tall,
equip fusió per arc i
calentament de maniguets, amb
sistema de comprovació de la
fusió i registre

A%AUX001 1,500 % 9,740 0,15Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 13,730 0,000

Total per u ............: 13,73
Són TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per u.

28 EY0310RC u Realització de passos i segellat posterior
d'accés de canalitzacions enterrades per murs
o façanes des de zones exteriors per a passos
d'instal·lacions. Inclou excavació fins a
cota, obertures de forats, embocat de les
instal·lacions, excavació i rebliment de
terres, reposició de fonamentació de formigó,
reconstrucció contorn passos,
impermeabilització i reconstrucció de la zona
afectada.

A0E-000A 4,000 h 26,380 105,52Manobre especialista
C1101100 1,000 h 14,784 14,78Compressor amb un martell

pneumàtic
CF20-00GG 4,000 h 40,870 163,48Equip barrinat broca diamant

D=100 i 400mm
B064300C 0,200 m3 59,205 11,84Formigó HM-20/P/20/I de

consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

A%AUX001 1,500 % 105,520 1,58Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 297,200 0,000

Total per u ............: 297,20
Són DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS
per u.
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29 F2A15000 m3 Subministrament d'arena garbellada
d'aportació

B03D5000 1,000 m3 9,750 9,75Terra adequada
0,000 % Costos indirectes 9,750 0,000

Total per m3 ............: 9,75
Són NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per m3.

30 F9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

A0140000 0,050 h 19,910 1,00Manobre
B0111000 0,050 m3 1,819 0,09Aigua
B0321000 1,150 m3 16,534 19,01Sauló sense garbellar
C1331100 0,035 h 56,620 1,98Motoanivelladora petita
C13350C0 0,040 h 65,816 2,63Corró vibratori

autopropulsat, de 12 a 14 t
C1502E00 0,025 h 41,081 1,03Camió cisterna de 8 m3
A%AUX001 1,500 % 1,000 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 25,760 0,000

Total per m3 ............: 25,76
Són VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per
m3.

31 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a
20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

A013M000 0,010 h 27,130 0,27Ajudant muntador
BDGZB610 1,020 m 0,490 0,50Banda continua de

senyalització per a
canalitzacions soterrades de
30 cm d'amplària, de
polipropilè

A%AUX001 1,500 % 0,270 0,00Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 0,770 0,000

Total per m ............: 0,77
Són SETANTA-SET CÈNTIMS per m.

32 P2148-49LD m Demolició de vorada, inclòs la base,
col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió

C13C-00LP 0,024 h 58,730 1,41Retroexcavadora s/pneumàtics
8 a 10t

0,000 % Costos indirectes 1,410 0,000

Total per m ............: 1,41
Són U EURO AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m.

33 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigó de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

A0E-000A 0,200 h 26,380 5,28Manobre especialista
C178-00GF 0,200 h 9,510 1,90Màquina tallajunts disc

diamant p/paviment
A%AUX001 1,500 % 5,280 0,08Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 7,260 0,000

Total per m ............: 7,26
Són SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m.
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34 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15
cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

A0E-000A 0,125 h 26,380 3,30Manobre especialista
C178-00GF 0,125 h 9,510 1,19Màquina tallajunts disc

diamant p/paviment
A%AUX001 1,500 % 3,300 0,05Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 4,540 0,000

Total per m ............: 4,54
Són QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m.

35 P2218-566F m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

A0D-0007 0,050 h 25,510 1,28Manobre
C13C-00LP 0,205 h 58,730 12,04Retroexcavadora s/pneumàtics

8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 1,280 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 13,340 0,000

Total per m3 ............: 13,34
Són TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m3.

36 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions
fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

C13C-00LP 0,160 h 58,730 9,40Retroexcavadora s/pneumàtics
8 a 10t

0,000 % Costos indirectes 9,400 0,000

Total per m3 ............: 9,40
Són NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m3.

37 P221D-DZ2Z m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions
fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit
(SPT >50), amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material
excavat

A0D-0007 0,215 h 25,510 5,48Manobre
C13C-00LP 0,570 h 58,730 33,48Retroexcavadora s/pneumàtics

8 a 10t
C13C-00LQ 0,465 h 81,490 37,89Retroexcavadora s/pneumàtics

8 a 10t,+martell trenc.
A%AUX001 1,500 % 5,480 0,08Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 76,930 0,000

Total per m3 ............: 76,93
Són SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per
m3.
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38 P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM

A0E-000A 0,500 h 26,380 13,19Manobre especialista
C13A-00FQ 0,500 h 6,170 3,09Safata vibrant,plac.60cm
C13C-00LP 0,121 h 58,730 7,11Retroexcavadora s/pneumàtics

8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 13,190 0,20Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 23,590 0,000

Total per m3 ............: 23,59
Són VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per
m3.

39 P2R3-HIXM m3 Transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de
10 i fins a 15 km

C154-003N 0,216 h 33,030 7,13Camió p/transport7 t
0,000 % Costos indirectes 7,130 0,000

Total per m3 ............: 7,13
Són SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m3.

40 P2R5-DT1A m3 Transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

C154-003N 0,257 h 33,030 8,49Camió p/transport7 t
0,000 % Costos indirectes 8,490 0,000

Total per m3 ............: 8,49
Són VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m3.

41 P2RA-EU2O m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb
una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28US 1,000 t 25,850 25,85Disposició controlada dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008,,residus barrej.
inerts,1t/m3,LER 17 01 07

0,000 % Costos indirectes 25,850 0,000

Total per m3 ............: 25,85
Són VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per
m3.
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42 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL 1,600 t 1,120 1,79Disposició de terres no cont.
de densitat aparent 1,6 t/m3,
a VNME

0,000 % Costos indirectes 1,790 0,000

Total per m3 ............: 1,79
Són U EURO AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m3.

43 P967-E9ZP m Vorada recta de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima
a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

A0D-0007 0,480 h 25,510 12,24Manobre
A0F-000S 0,240 h 30,560 7,33Oficial 1a d'obra pública
B069-2A9P 0,086 m3 71,800 6,17Form.no estructural

HNE-15/P/40
B07L-1PYA 0,004 t 39,740 0,16Mort.ram paleta M5,granel,(G)

UNE-EN 998-2
B962-0GQN 1,050 m 5,780 6,07Vorada recta, DC, C7

(22x20cm),B, H, U(R-6MPa)
A%AUX001 1,500 % 19,570 0,29Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 32,260 0,000

Total per m ............: 32,26
Són TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m.

44 P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment
pòrtland

A0D-0007 0,469 h 25,510 11,96Manobre
A0F-000S 0,599 h 30,560 18,31Oficial 1a d'obra pública
B011-05ME 0,001 m3 1,750 0,00Aigua
B055-067M 0,003 t 124,330 0,37Ciment pòrtland amb filler

calcari CEM II/B-L 32,5 R,en
sacs

B07F-0LT8 0,032 m3 88,320 2,83Morter ciment
pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,sorra,200kg/m3
ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a
obra,

B9E2-0HOR 1,020 m2 7,770 7,93Panot gris
20x20x4cm,cl.1a,preu alt

B03L-05N5 0,045 t 19,730 0,89Sorra 0 a 3,5 mm
A%AUX001 1,500 % 30,270 0,45Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 42,740 0,000

Total per m2 ............: 42,74
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m2.
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45 P9G6-4XON m2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10
/ I + E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició I +
E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat
mecànic, amb malla electrosoldada

A0D-0007 0,220 h 25,510 5,61Manobre
A0F-000T 0,150 h 30,560 4,58Oficial 1a paleta
B06E-12FM 0,158 m3 105,600 16,68Formigó HA-30/P / 10 / I +

E,>= 300kg/m3 ciment
B0B8-107Q 1,200 m2 2,030 2,44Malla electr.acer corr.ME

10x10cm,D:3-3mm,6x2,2m B500T
C20L-00DO 0,050 h 5,420 0,27Remolinador mecànic
A%AUX001 1,500 % 10,190 0,15Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 29,730 0,000

Total per m2 ............: 29,73
Són VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per
m2.

46 P9H5-E874 t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada

A0D-0007 0,086 h 25,510 2,19Manobre
A0F-000S 0,019 h 30,560 0,58Oficial 1a d'obra pública
B9H1-0HT7 1,000 t 71,060 71,06Mesc.bit.AC 11 surf B

35/50D,granul.granític
C131-005G 0,012 h 67,720 0,81Corró vibratori

autopropulsat,12 a 14t
C173-005K 0,012 h 70,810 0,85Corró vibratori autopropulsat

pneumàtic
C175-00G4 0,010 h 61,780 0,62Estenedora p/paviment mescla

bitum.
A%AUX001 1,500 % 2,770 0,04Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 76,150 0,000

Total per t ............: 76,15
Són SETANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per t.

47 PBA3-DXN0 m Pintat sobre paviment de marca vial
longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

A0D-0007 0,006 h 25,510 0,15Manobre
A0F-000B 0,012 h 30,560 0,37Oficial 1a
BBA0-0SD5 0,102 kg 2,010 0,21Microesferes vidre

p/retrorref.sec+humit.+pluja
BBA1-2XWQ 0,163 kg 2,900 0,47Pintura acrílica color blanc,

p/marques vials
C1B0-006C 0,006 h 39,940 0,24Màquina p/pintar banda

vial,autopropulsada
A%AUX001 1,500 % 0,520 0,01Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1,450 0,000

Total per m ............: 1,45
Són U EURO AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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48 PDK1-DXAD u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

A0D-0007 0,450 h 25,510 11,48Manobre
A0F-000S 0,450 h 30,560 13,75Oficial 1a d'obra pública
BDD1-1KHQ 1,000 u 346,880 346,88Bastiment

quadrat,+tapa,fos.dúctil
p/pericó serv.,recolzada,pas
700x700mm,D400

B07L-1PY6 0,006 t 38,370 0,23Morter per a ram de paleta
M5,en sacs,(G) UNE-EN 998-2

A%AUX001 1,500 % 25,230 0,38Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 372,720 0,000

Total per u ............: 372,72
Són TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS per u.

49 PDK4-AJS1 u Pericó de registre de formigó prefabricat
sense fons de 80x80x85 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

A0D-0007 1,400 h 25,510 35,71Manobre
A0F-000S 0,700 h 30,560 21,39Oficial 1a d'obra pública
B06E-12DD 0,158 m3 73,450 11,61Formigó HM-20/B / 40 / I,>=

200kg/m3 ciment
BDK2-1KNC 1,000 u 74,230 74,23Pericó regist.form.pref.sense

fons,80x80x85
cm,p/inst.serveis

C152-003B 0,500 h 52,330 26,17Camió grua
A%AUX001 1,500 % 57,100 0,86Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 169,970 0,000

Total per u ............: 169,97
Són CENT  SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS per u.

50 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per
flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8''
de diàmetre, roscat

A01-FEPC 0,075 h 27,090 2,03Ajudant calefactor
A0F-000C 0,300 h 31,580 9,47Oficial 1a calefactor
BEUC-0OWB 1,000 u 7,240 7,24Purgador

automàt.aire,llautó,vert.+vàl
vula obt.,D=3/8''

A%AUX001 1,500 % 11,500 0,17Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 18,910 0,000

Total per u ............: 18,91
Són DIVUIT EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per u.
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51 PEUE-6YPZ u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

A0F-000R 0,250 h 31,580 7,90Oficial 1a muntador
BEUE-1CJ6 1,000 u 13,470 13,47Termòmetre bimetàl·lic,beina

D=1/2'',esfera 65mm,<= 120°C
A%AUX001 1,500 % 7,900 0,12Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 21,490 0,000

Total per u ............: 21,49
Són VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per u.

52 PEV3-HAHL u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic,
sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de
25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos
d'1'', per a una temperatura màxima del fluid
de 90°C en funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i
capçal electrònic mesurador amb memòria
EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les
lectures dels últims 12 mesos, bateria de
liti i sortida d'impulsos per a energia i
entrada d'impulsos per a comptador auxiliar,
muntat entre tubs en posició vertical u
horitzontal i amb totes les connexions fetes

A01-FEPH 0,050 h 27,130 1,36Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 31,580 7,90Oficial 1a muntador
BEV3-H5X2 1,000 u 601,170 601,17Comptador

calor.hidrodin.Q=6,0m3/h,PN=1
6bar,DN=25mm,T.màx=90°C,a/son
da temp.,vertical/horitz.

A%AUX001 1,500 % 9,260 0,14Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 610,570 0,000

Total per u ............: 610,57
Són SIS-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS
per u.

53 PF1A-DURB m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat
amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i
DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A01-FEPH 0,320 h 27,130 8,68Ajudant muntador
A0F-000R 0,320 h 31,580 10,11Oficial 1a muntador
B0A1-07LQ 0,350 u 0,520 0,18Abraçadora metàl.,d/int.=42mm
BFW4-036Q 0,300 u 1,960 0,59Accessori p/tubs acer negre

D=1''1/4,p/soldar
BFYB-037L 1,000 u 0,390 0,39Pp.elem.munt.p/tubs acer

negre D=1''1/4,soldat
BF18-034M 1,020 m 7,820 7,98Tub acer negre

s/sold.(S),1''1/4,sèrie M
s/UNE-EN 10255

A%AUX001 1,500 % 18,790 0,28Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 28,210 0,000

Total per m ............: 28,21
Són VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m.
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54 PFQ0-3KT5 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,110 h 27,130 2,98Ajudant muntador
A0F-000R 0,110 h 31,580 3,47Oficial 1a muntador
BFQ0-0DGS 1,020 m 2,880 2,94Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=35mm,g=32mm,factor
dif.vapor>= 7000

BFY3-065L 1,000 u 0,220 0,22Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=32mm

A%AUX001 1,500 % 6,450 0,10Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 9,710 0,000

Total per m ............: 9,71
Són NOU EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m.

55 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0
a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

A0F-000R 0,250 h 31,580 7,90Oficial 1a muntador
BEU9-H5AY 1,000 u 14,290 14,29Manòmetre

glicerina,0-10bar,esfera
63mm,rosca D=1/4'

A%AUX001 1,500 % 7,900 0,12Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 22,310 0,000

Total per u ............: 22,31
Són VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per u.

56 PN38-EBYT u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,250 h 27,130 6,78Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 31,580 7,90Oficial 1a muntador
BN38-0XBG 1,000 u 14,320 14,32Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1''1/4'',preu
altPN=25bar

A%AUX001 1,500 % 14,680 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 29,220 0,000

Total per u ............: 29,22
Són VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per u.
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57 PN75-H9ID u Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb
rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16,
de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm,
cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

A01-FEPH 0,280 h 27,130 7,60Ajudant muntador
A0F-000R 0,280 h 31,580 8,84Oficial 1a muntador
BN72-H5HQ 1,000 u 606,480 606,48Vàlvula seient 2 vies,rosca

1''1/4,kvs=16,16bar,r>15mm,fo
sa,servomotor 0-10V

A%AUX001 1,500 % 16,440 0,25Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 623,170 0,000

Total per u ............: 623,17
Són SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
per u.

58 PN85-JRXG u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca,
d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,250 h 27,130 6,78Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 31,580 7,90Oficial 1a muntador
BN85-HIFU 1,000 u 17,290 17,29Vàlvula retenció

clap.+rosca,DN=1''1/4,PN=16ba
r,llautó/llautó,seient
metàl·lic

A%AUX001 1,500 % 14,680 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 32,190 0,000

Total per u ............: 32,19
Són TRENTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per u.

59 PNC1-H9OC u Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de
diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en
ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense
dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

A01-FEPH 0,250 h 27,130 6,78Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 31,580 7,90Oficial 1a muntador
BNC1-H5OA 1,000 u 95,430 95,43Vàl.equilib.rosca.d32mm,Kvs=1

4,2,ametall,preajust
cabal,preses press.

A%AUX001 1,500 % 14,680 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 110,330 0,000

Total per u ............: 110,33
Són CENT  DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per u.
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60 PNE2-765P u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
1''1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

A01-FEPH 0,250 h 27,130 6,78Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 31,580 7,90Oficial 1a muntador
BNE2-1N56 1,000 u 16,740 16,74Filtre colador en

''Y'',+rosc.,DN=1''1/4,PN=16b
ar,llautó,pas malla=0,5mm

A%AUX001 1,500 % 14,680 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 31,640 0,000

Total per u ............: 31,64
Són TRENTA-U EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per
u.

61 UUPO10181… ml Tuberia doble per a canalització d'aigua de
calefacció, de polietilè reticulat d'alta
densitat (PEX-A), amb reticulació conforme al
mètode Engel, grau de reticulació >70%,
segons norma UNE EN ISO 15875, amb barrera
plàstica externa Eval antidifusió de
l'oxígen, segons norma EN 1264-4, preaïllada
tèrmicament amb espuma de PE reticulat de
cel.la tancada, de conductiitat tèrmica
<=0.0401 W/m·K segons DIN 52612, protecció
mecànica amb tub envolvent corrugat de PE-HD
de diàmetre 200x2.2mm, per a una temperatura
de funcionament de 80ºC a 10bar, incloent
part proporcional d'accessoris de muntatge i
sistemes d'unió estandaritzats segons
fabricant, i petit material.
diàmetre tub calefacció: 2 tubs de 50x4.6mm
Marca i model: Uponor Thermo Twin o
equivalent

A012G000 0,034 h 31,580 1,07Oficial 1a calefactor
A013G000 0,034 h 27,090 0,92Ajudant calefactor
PUPO1018137 1,000 ml 55,770 55,77Tuberia doble preaillada DN

50x4,6 mm (x2), amb espuma
PE-X i tub corrugat de PE-HD
D=200

PUPO%ACCGD 5,000 % 55,770 2,79Accesoris per a tub preaillat
de grans dimensions (part
proporcional)

0,000 % Costos indirectes 60,550 0,000

Total per ml ............: 60,55
Són SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per
ml.
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62 UUPO10181… ml Tuberia doble per a canalització d'aigua de
calefacció, de polietilè reticulat d'alta
densitat (PEX-A), amb reticulació conforme al
mètode Engel, grau de reticulació >70%,
segons norma UNE EN ISO 15875, amb barrera
plàstica externa Eval antidifusió de
l'oxígen, segons norma EN 1264-4, preaïllada
tèrmicament amb espuma de PE reticulat de
cel.la tancada, de conductiitat tèrmica
<=0.0401 W/m·K segons DIN 52612, protecció
mecànica amb tub envolvent corrugat de PE-HD
de diàmetre 200x2.2mm, per a una temperatura
de funcionament de 80ºC a 10bar, incloent
part proporcional d'accessoris de muntatge i
sistemes d'unió estandaritzats segons
fabricant, i petit material.
diàmetre tub calefacció: 2 tubs de 63x5.8mm
Marca i model: Uponor Thermo Twin o
equivalent

A012G000 0,051 h 31,580 1,61Oficial 1a calefactor
A013G000 0,051 h 27,090 1,38Ajudant calefactor
PUPO1018138 1,000 ml 75,780 75,78Tuberia doble preaillada DN

63x5,8 mm (x2), amb espuma
PE-X i tub corrugat de PE-HD
D=200

PUPO%ACCGD 5,000 % 75,780 3,79Accesoris per a tub preaillat
de grans dimensions (part
proporcional)

0,000 % Costos indirectes 82,560 0,000

Total per ml ............: 82,56
Són VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
per ml.
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8.1 U Desmantellament dels elements de la instal·lació hidràulica existent del climatitzador
mitjançant mitjans manuals.

Total u  ......: 1,000 120,00 120,00

8.3 M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 15,000 30,000de SC a Bateria

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 70,40 2.112,00

8.8 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

Total m  ......: 30,000 16,76 502,80

8.15 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Total u  ......: 5,000 113,46 567,30

8.17 U Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de
16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

Total u  ......: 1,000 1.109,90 1.109,90

8.32 U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

Total u  ......: 2,000 157,65 315,30

8.34 U Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

Total u  ......: 1,000 116,08 116,08

8.47 U Conjunt bomba circuladora simple, de rotor humit, tipus ´´in line´´,electrònica, amb variador
de velocitat per a cabal variable, sonda de pressió diferencial incorporada, sonda addicional
per a regulació de velocitat en funció del diferencial de temperatura del circuit, incloent brides
per a sel.lecció equip, maniguets antivibratoris, pressostat de seguretat i comprovació
manomètrica, connectada i controlada pel sistema de control amb regulació de cabal a
pressió constant i en funció del diferencial de temperatura entre impulsió i retorn.
Caracteristiques:
Cabal, l/s: 6,22
Pressio  disponible, kPa: 51
Marca i model: Grundfos Magna 1 65-120 F, o equivalent

Total u  ......: 1,000 3.037,11 3.037,11

8.48 U Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

Total u  ......: 2,000 21,49 42,98

8.49 U Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

Total u  ......: 3,000 22,31 66,93

8.50 U Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat

Total u  ......: 2,000 18,91 37,82

8.55 U Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, vàlvules de seguretat i purga d'equips i
xemeneia, per a sistema de calefacció, format per 5 m de tub de policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de gruix, col·locat
superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat.

Pressupost parcial nº 8 Instal·lació hidràulica del climatitzador del Pavelló Municipal
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total u  ......: 1,000 111,23 111,23

8.58 U Treballs d'adequació de circuits existents a sala de calderes actuals per a connexió a noves
instal.lacions, amb el mateix material que les canalitzacions actuals, incloent mà d'obra,
material necessari i accessoris, reforma i millora de circuïts existents, peces de forma, petits
trams de tuberia i aïllament, connexions elèctriques, de control, canalització, cablejat i posta a
punt.
Material i mà d'obra per a la maniobra per a la gestió de potència de la caldera actual amb
prioritat al circuit de biomassa.

Total u  ......: 1,000 577,02 577,02

8.59 U Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a sistema de
distribució i connexionat de la subestació de la xarxa de calor i elements associats, degut a
elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra (en fase replanteig)
i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos en projecte
executiu.

Total u  ......: 1,000 500,00 500,00

Total pressupost parcial nº 8 Instal·lació hidràulica del climatitzador del Pavelló Municipal : 9.216,47

Pressupost parcial nº 8 Instal·lació hidràulica del climatitzador del Pavelló Municipal
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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9.1 U Climatitzador modular horitzontal per ventilació i climatització del Pavelló Municipal,
mitjançant una bateria de calefacció de dos tubs (amb espai de reserva i safata per a una
futura bateria de fred addicional) i un recuperador de calor estàtic de plaques, comporta de
by-pass per a freecooling amb capacitat del 100% de l'aire exterior, i comporta de recirculació
d'aire interior. Cos del climatitzador amb panell sandvitx interior EPS amb acabat galvanitzat
de 45mm. de gruix, amb prefiltres tipus M6 i filtre a la impulsió F8. Dos ventiladors tipus
plug-fan de 250 Pa, de velocitat variable fins a 1584rpm retorn i 1712 rpm impulsió
respectivament. Inclou accessoris de protecció de la intempèrie, canalització i cablejat
elèctric, peces de forma i tranformació amb lones antivibratòries per a connexió de conductes,
accessoris tipus bec d'ànec per a presa d'aire exterior i expulció, elements de connexió
hidràulica amb maniguets antivibratoris, i tot el material necessari per a la seva correcta
instal·lació i funcionament.
Col·locada sobre bancada amb perfils IPN160 i elements antivibratoris segons especificacions
del fabricant.
Inclou quadre de control i comandament dels paràmetres de funcionament de climatització i
ventilació, elements de camp (sondes de Tª, dP, etc) necessaris per a l'automatització i
optimització de la gestió energètica, gestió de les comportes segons condicions ambientals,
freecooling, motorització de les comportes interiors i exteriors, cablejat de maniobra, control i
potència, alimentació elèctrica i comunicació ModBus amb el sistema de control de la xarxa
per a coordinació de demanda, consignes i horaris.

Dimensions climatitzador 2.500x3.400x5.140mm i 1839kg.

Caracteristiques recuperador:
- Cabal d'aire m3/h: 6.000
- Eficiencia energètica %: 71
- Potència: 37,56 kW
- Filtre M6
Caracteristiques bateria de calor:
- Potència calorifica kW: 257,64
- Potència frigoríica: Previsió espai per a bateria
- Cabal d'aire m3/s: 6,94

Marca i model: Decaclima Comfort Solutions GCH E 24.0 250 68HO, o equivalent.

Total u  ......: 1,000 34.674,73 34.674,73

9.4 M2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb
classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb
massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
121,36 121,360amidament

0,3 121,360 36,408...
157,768 157,768

Total m2  ......: 157,768 49,75 7.848,96

9.5 M Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Total m  ......: 9,000 124,71 1.122,39

9.6 M² Aïllament termoacústic interior per a conducte metàl·lic rectangular de climatització, realitzat
amb manta de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestida per la cara vista en l'interior del
conducte amb teixit de vidre d'alta resistència mecànica, de 25 mm d'espessor, resistència
tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), fixat amb adhesiu ignífug. Inclús,
elements de fixació a l'interior del conducte.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
137,800 137,800idem m2 conducte

2,510 9,000 22,590conducte circular
160,390 160,390

Total m²  ......: 160,390 16,88 2.707,38

9.10 U Mitjans d'elevació i transport per al muntatge del climatitzador i pantalla acústica

Total u  ......: 1,000 786,22 786,22

Pressupost parcial nº 9 Instal·lació de ventilació interior del Pavelló Municipal
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total pressupost parcial nº 9 Instal·lació de ventilació interior del Pavelló Municipal : 47.139,68

Pressupost parcial nº 9 Instal·lació de ventilació interior del Pavelló Municipal
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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10.3 U Reforma del QGBT del Pavelló Municipal de Gelida, per a alimentació del subquadre de la
noves proteccions de la instal·lació de climatització.
Quadre en armari de plàstic sense hal·lògens, amb tapa cega, apte per a les proteccions
descrites a esquema, amb els espais de reserva del 30%, cablejat, bornes, barres, blocs de
connexió, troquelats i elements de fixació de mecanismes, tots ells inclosos en el preu unitari
dels elements que el composen.

Total u  ......: 1,000 363,40 363,40

10.5 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,000 30,000a climatitzador

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 6,11 183,30

10.13 M Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Total m  ......: 20,000 4,40 88,00

10.14 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Total m  ......: 10,000 2,36 23,60

10.28 U Partida alçada a justificar per al petit material elèctric per a l'alimentació elèctrica i distribució
de potència, maniobra i control per a tots els equips i sistemes descrits a la memòria i a la
documentació gràfica, d'acord amb els requeriments dels fabricants i necessitats funcionals
dels equips, en compliment de la reglamentació específica aplicable, incloent mà d'obra,
canalització i cablejat, sistemes de protecció, quadres i subquadres elèctrics, modificació i
ampliació de quadres existents, proteccions específiques per a equips, actuadors, accessoris
i petit material, per a desenvolupar les funcions descrites i donar servei a les operacions del
sistema de control, des de l'escomesa elèctrica al subquadre de la sala de caldera del geriàtric
fins a les subestacions d'intercanvi dels equipaments, incloent la reforma de la seva
instal·lació preexistent, i incloent canalització, cablejat, material elèctric auxiliar, cates i
regates, i ajudes de paleteria. Dotació segons plànols, esquemes i memòria.

Total u  ......: 1,000 149,13 149,13

Total pressupost parcial nº 10 Electricitat : 807,43

Pressupost parcial nº 10 Electricitat
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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13.1 U Documentació Asbuilt, tramitació i suport a la legalització de les instal·lacions tèrmiques,
incloent documentació tècnica necessària, certificats i models normalitzats del Dept.
d'Indústria de la Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial,
pagament de la taxa corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de
Control, si s'escau, i pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

Total u  ......: 1,000 450,00 450,00

Total pressupost parcial nº 13 Documentació final d'obra : 450,00

Pressupost parcial nº 13 Documentació final d'obra
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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14.1 U Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Total u  ......: 1,000 300,00 300,00

14.2 U Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra per l'encaix de la llosa i l'edifici sala de
calderes i sitja a mur preexistent i urbanització dels espais de la xarxa de calor.

Total u  ......: 1,000 450,00 450,00

Total pressupost parcial nº 14 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra : 750,00

Pressupost parcial nº 14 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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17.1.- Desmantellament de la instal·lació de clima existent del Pavelló Municipal

17.1.1 U Enderroc de construcció d'obra per a sistema de climatització existent del Pavelló sobre
coberta de l'edifici. Desmuntatge de la canalització necessaria, ventiladors, filtres, comportes i
tubs i enderroc de paraments verticals i horitzontals d'obra mitjançant mitjans manuals. Inclou
càrrega de residus sobre camió.

Total u  ......: 1,000 1.902,48 1.902,48

17.1.2 M2 Demolició de paviment de rajola ceràmica en coberta plana, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 2,500 27,500tram enrajolat

27,500 27,500

Total m2  ......: 27,500 3,77 103,68

17.1.3 M2 Desmuntatge per a substitució de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de
l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Total m2  ......: 76,800 8,93 685,82

17.1.5 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 11,000 3,000 2,000 72,600Volum construcció
0,2 19,860 1,100 4,369

76,969 76,969

Total m3  ......: 76,969 8,86 681,95

17.1.6 M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat
0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea
de Residus

Total m3  ......: 76,969 11,69 899,77

Total subcapítol 17.1.- Desmantellament de la instal·lació de clima existent del Pavelló Municipal: 4.273,70

17.2.- Adequació de coberta

17.2.1 M2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i
brancals massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb
formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, col·locat manualment i acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter
de ciment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 0,900 4,500Muret
4,100 0,900 3,690
0,900 0,200 0,180

11,000 0,400 4,400recrescut sobre muret
existent

12,770 12,770

Total m2  ......: 12,770 42,52 542,98

17.2.2 M Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció en
''U'', de color estàndard Indeterminat, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Pressupost parcial nº 17 Obra civil al Pavelló Municipal
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 11,000coronació muret
5,000 5,000
4,100 4,100

20,100 20,100

Total m  ......: 20,100 29,76 598,18

17.2.3 M2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines,
de densitat superficial 7,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb
una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i tractament antiarrels sobre làmina de
betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,000 5,000 55,000

0,2 44,000 8,800
63,800 63,800

Total m2  ......: 63,800 34,39 2.194,08

17.2.4 M2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm
de gruix mitjà, amb la superfície aplanada

Total m2  ......: 55,000 11,60 638,00

17.2.5 M2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi,
de color vermell i de 20x20 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Total m2  ......: 55,000 23,07 1.268,85

17.2.6 M Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter mixt 1:2:10
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11,000 11,000minvell
5,000 5,000
5,000 5,000

21,000 21,000

Total m  ......: 21,000 8,95 187,95

17.2.7 M Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaaigües, col·locada amb
morter mixt 1:2:10

Total m  ......: 11,000 17,33 190,63

17.2.10 M2 Pantalla antisoroll fonoaïllant i fonoabsorbent de 2 a 3 m d'alçària, formada exteriorment per
plafons modulars d'alumini perforat tractat amb pintura de polièster en sec, i un plafó interior
de fibra de vidre de 100 mm de gruix i 65 kg/m3 de densitat, amb un coeficient d'absorció alfa
de 0,93 per a una freqüència de 1000 Hz i un aïllament acústic RW de 35 dB segons norma ISO
711/7, totalment col·locada, inclosa part proporcional d'unions i accessoris i pal de reforç
d'acer galvanitzat cada 3 m

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19,200 2,800 53,760pantalla acústica coberta

53,760 53,760

Total m2  ......: 53,760 256,95 13.813,63

17.2.11 U Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF per a pintar, de 50 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 46 dbA,
d'una fulla batent de cares llises i interior blindat amb dues xapes d'acer, de 90 cm d'amplària
i 210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment metàl·lic amb junt isofònic
perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau de seguretat amb tres punts
d'ancoratge, maneta i espiell, col.locada

Total u  ......: 1,000 1.390,38 1.390,38

17.2.12 U Bonera sifònica d'ABS, de 50 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb
morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

Total u  ......: 2,000 47,04 94,08

17.2.14 U Connexionat de noves boneres per l'evacuació de les aigues pluvials a la xarxa d'evacuació
existent. Inclou baixants de PVC-U i elements auxiliars de fixació.

Total u  ......: 1,000 190,00 190,00

Pressupost parcial nº 17 Obra civil al Pavelló Municipal
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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17.2.15 U Adequació del pas de conducte existent per pas de forjat mitjançant mitja canya en la trobada
de la impermeabilització.

Total u  ......: 1,000 215,00 215,00

17.2.16 U Formació de bancada per suportació de màquina de climatització mitjançant perfils IPN160 de
longitud 5,50 completament anivellat i amb elements ativibratoris necessaris per a la correcta
instal·lació del climatitzador.

Total u  ......: 1,000 608,55 608,55

Total subcapítol 17.2.- Adequació de coberta: 21.932,31

Total pressupost parcial nº 17 Obra civil al Pavelló Municipal : 26.206,01

Pressupost parcial nº 17 Obra civil al Pavelló Municipal
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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18.1 Pa Partida alçada d'abonament íntegre de seguetat i salut de l'obra, incloent elements de
protecció individuals i col·lectiva, gestió i formació en obra i despeses de recurs preventiu.

Total pa  ......: 1,000 650,00 650,00

18.4 U Jornada de proves de la nova instal·lació per garantitzar el correcte funcionament d'aquesta.
Inclou:
- Arrecada de la caldera i de la subestació amb posta en marxa per part del servei tècnic del
proveïdor.
- Controls de temperatura d'impulsió i retorn i del cabal, comprovació del correcte
funcionament de la transferència de calor i la generació tèrmica.
- Equilibrat de circuits hidràulics, ajust de cabal en bombes, comprovació d'automatismes del
sistema de control...
- Comprovació i reparació de possibles fuites o problemes que puguin reduir el rendiment de
la instal·lació.

Total u  ......: 1,000 250,00 250,00

Total pressupost parcial nº 18 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves : 900,00

Pressupost parcial nº 18 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
8 Instal·lació hidràulica del climatitzador del Pavelló Municipal 9.216,47
9 Instal·lació de ventilació interior del Pavelló Municipal 47.139,68
10 Electricitat 807,43
13 Documentació final d'obra 450,00
14 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra 750,00
17 Obra civil al Pavelló Municipal 26.206,01

17.1.- Desmantellament de la instal·lació de clima existent del Pavelló Municipal 4.273,70
17.2.- Adequació de coberta 21.932,31

18 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves 900,00
Total .........: 85.469,59

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VUITANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS
SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.
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16.8. Full resum FASE 3 



8 Instal·lació hidràulica del climatitzador del Pavelló Municipal .........................… 9.216,47
9 Instal·lació de ventilació interior del Pavelló Municipal ....................................… 47.139,68
10 Electricitat ...........................................................................................................… 807,43
13 Documentació final d'obra .................................................................................… 450,00
14 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra ...............................… 750,00
17 Obra civil al Pavelló Municipal

17.1 Desmantellament de la instal·lació de clima existent del Pavelló Municipal… 4.273,70
17.2 Adequació de coberta ................................................................................… 21.932,31

Total 17 Obra civil al Pavelló Municipal ..........: 26.206,01
18 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i proves .......................… 900,00
Pressupost d'execució de material (PEM) 85.469,59
13% de despeses generals 11.111,05
6% de benefici industrial 5.128,18

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 101.708,82
21% IVA 21.358,85

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 123.067,67

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  VINT-I-TRES MIL SEIXANTA-SET
EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS.

Projecte: FASE 3: Xarxa de calor i caldera de biomassa a diversos equipaments municipals del municipi de Gelida

Resum de pressupost

Capítol Import (€)
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16.9. Justificació de preus FASE 3 

 



1 1.01.02 u Treballs d'adequació de circuits existents a
sala de calderes actuals per a connexió a
noves instal.lacions, amb el mateix material
que les canalitzacions actuals, incloent mà
d'obra, material necessari i accessoris,
reforma i millora de circuïts existents,
peces de forma, petits trams de tuberia i
aïllament, connexions elèctriques, de
control, canalització, cablejat i posta a
punt.
Material i mà d'obra per a la maniobra per a
la gestió de potència de la caldera actual
amb prioritat al circuit de biomassa.

A012G000 6,000 h 31,580 189,48Oficial 1a calefactor
A013G000 6,000 h 27,090 162,54Ajudant calefactor
B1.05.1 1,000 u 225,000 225,00Material i accessoris

0,000 % Costos indirectes 577,020 0,000

Total per u ............: 577,02
Són CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS
per u.

2 1.05.3 u Reforma del QGBT del Pavelló Municipal de
Gelida, per a alimentació del subquadre de la
noves proteccions de la instal·lació de
climatització.
Quadre en armari de plàstic sense hal·lògens,
amb tapa cega, apte per a les proteccions
descrites a esquema, amb els espais de
reserva del 30%, cablejat, bornes, barres,
blocs de connexió, troquelats i elements de
fixació de mecanismes, tots ells inclosos en
el preu unitari dels elements que el
composen.

PG47-EOHV 1,000 u 87,830 87,83Interruptor
auto.magnet.,I=32A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4
mòd.DIN,munt.perf.DIN

EG424CJH 1,000 u 242,530 242,53Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P
),0.3A,fix.select.,4mòd.DIN,m
unt.perf.DIN

%6.1.01 10,000 % 330,360 33,04Material auxiliar per al
muntatge i connexionat del
quadre

0,000 % Costos indirectes 363,400 0,000

Total per u ............: 363,40
Són TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS per u.

Annex de justificació de preus Pàgina 1
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3 1.05.6 u Partida alçada a justificar per al petit
material elèctric per a l'alimentació
elèctrica i distribució de potència, maniobra
i control per a tots els equips i sistemes
descrits a la memòria i a la documentació
gràfica, d'acord amb els requeriments dels
fabricants i necessitats funcionals dels
equips, en compliment de la reglamentació
específica aplicable, incloent mà d'obra,
canalització i cablejat, sistemes de
protecció, quadres i subquadres elèctrics,
modificació i ampliació de quadres existents,
proteccions específiques per a equips,
actuadors, accessoris i petit material, per a
desenvolupar les funcions descrites i donar
servei a les operacions del sistema de
control, des de l'escomesa elèctrica al
subquadre de la sala de caldera del geriàtric
fins a les subestacions d'intercanvi dels
equipaments, incloent la reforma de la seva
instal·lació preexistent, i incloent
canalització, cablejat, material elèctric
auxiliar, cates i regates, i ajudes de
paleteria. Dotació segons plànols, esquemes i
memòria.

Sense descomposició 149,131
0,000 % Costos indirectes 149,131 -0,001

Total per u ............: 149,13
Són CENT  QUARANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per
u.

4 1.07.1 u Desmantellament dels elements de la
instal·lació hidràulica existent del
climatitzador mitjançant mitjans manuals.

Sense descomposició 120,000
0,000 % Costos indirectes 120,000 0,000

Total per u ............: 120,00
Són CENT  VINT EUROS per u.

5 1.10.1 u Documentació Asbuilt, tramitació i suport a
la legalització de les instal·lacions
tèrmiques, incloent documentació tècnica
necessària, certificats i models normalitzats
del Dept. d'Indústria de la Genealitat,
inscripció al Registre d'instal·lacions de
seguretat industrial, pagament de la taxa
corresponent, acompanyament durant la
inspecció de l'Organisme de Control, si
s'escau, i pagament de l'import corresponent
al servei d'aquest Organisme.

Sense descomposició 450,000
0,000 % Costos indirectes 450,000 0,000

Total per u ............: 450,00
Són QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

Annex de justificació de preus Pàgina 2
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6 1.11.1 u Partida alçada a justificar en concepte
d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Sense descomposició 300,000
0,000 % Costos indirectes 300,000 0,000

Total per u ............: 300,00
Són TRES-CENTS EUROS per u.

7 1.11.3 u Partida alçada a justificar d'imprevistos
d'obra per l'encaix de la llosa i l'edifici
sala de calderes i sitja a mur preexistent i
urbanització dels espais de la xarxa de
calor.

Sense descomposició 450,000
0,000 % Costos indirectes 450,000 0,000

Total per u ............: 450,00
Són QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

8 2.03.01 u Jornada de proves de la nova instal·lació per
garantitzar el correcte funcionament
d'aquesta. Inclou:
- Arrecada de la caldera i de la subestació
amb posta en marxa per part del servei tècnic
del proveïdor.
- Controls de temperatura d'impulsió i retorn
i del cabal, comprovació del correcte
funcionament de la transferència de calor i
la generació tèrmica.
- Equilibrat de circuits hidràulics, ajust de
cabal en bombes, comprovació d'automatismes
del sistema de control...
- Comprovació i reparació de possibles fuites
o problemes que puguin reduir el rendiment de
la instal·lació.

Sense descomposició 250,000
0,000 % Costos indirectes 250,000 0,000

Total per u ............: 250,00
Són DOS-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

9 2.03.2.1 u Adequació del pas de conducte existent per
pas de forjat mitjançant mitja canya en la
trobada de la impermeabilització.

Sense descomposició 215,000
0,000 % Costos indirectes 215,000 0,000

Total per u ............: 215,00
Són DOS-CENTS QUINZE EUROS per u.

10 2.03.2.2 u Connexionat de noves boneres per l'evacuació
de les aigues pluvials a la xarxa d'evacuació
existent. Inclou baixants de PVC-U i elements
auxiliars de fixació.

Sense descomposició 190,000
0,000 % Costos indirectes 190,000 0,000

Total per u ............: 190,00
Són CENT  NORANTA EUROS per u.

Annex de justificació de preus Pàgina 3

Núm. Codi U Descripció Total



11 2.03.2.3 u Formació de bancada per suportació de màquina
de climatització mitjançant perfils IPN160 de
longitud 5,50 completament anivellat i amb
elements ativibratoris necessaris per a la
correcta instal·lació del climatitzador.

B44Z-0LY7 196,900 kg 1,800 354,42Acer S275JR,peça
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.
taller p/col.sold.+antiox.

mt16pvi030gb 2,000 m² 49,260 98,52Panel de vidrio celular, de
600x450 mm y 70 mm de
espesor, según UNE-EN 13167,
resistencia a compresión >=
1600 kPa, resistencia térmica
0,51 m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK) y
Euroclase A1 de reacción al
fuego; para colocar sobre
capa de hormigón de limpieza.

A0125000 3,000 h 27,640 82,92Oficial 1a soldador
A0135000 3,000 h 24,230 72,69Ajudant soldador

0,000 % Costos indirectes 608,550 0,000

Total per u ............: 608,55
Són SIS-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
per u.

12 2.04.01 pa Partida alçada d'abonament íntegre de
seguetat i salut de l'obra, incloent elements
de protecció individuals i col·lectiva,
gestió i formació en obra i despeses de
recurs preventiu.

Sense descomposició 650,000
0,000 % Costos indirectes 650,000 0,000

Total per pa ............: 650,00
Són SIS-CENTS CINQUANTA EUROS per pa.

13 DQP011 m2 Demolició de paviment de rajola ceràmica en
coberta plana, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat dels elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el picat del material d'unió.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mo113 0,173 h 21,400 3,70Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 3,700 0,07Costos directes

complementaris
0,000 % Costos indirectes 3,770 0,000

Total per m2 ............: 3,77
Són TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per m2.
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14 EEVGAR01 u Partida alçada a justificar. Treballs a
realitzar en la instal·lació corresponent a
sistema de distribució i connexionat de la
subestació de la xarxa de calor i elements
associats, degut a elements imprevistos que
seran localitzats en el moment d'executar
l'obra (en fase replanteig) i que representen
modificació de treballs o desballestaments no
previstos en projecte executiu.

Sense descomposició 500,000
0,000 % Costos indirectes 500,000 0,000

Total per u ............: 500,00
Són CINC-CENTS EUROS per u.

15 EFA25NM u Punt de buidatge de xarxa de distribució
d'aigua, vàlvules de seguretat i purga
d'equips i xemeneia, per a sistema de
calefacció, format per 5 m de tub de
policlorur de vinil clorat (PVC-C), de 25 mm
de diàmetre exterior, PN=16 atm i 1,9 mm de
gruix, col·locat superficialment i vàlvula de
tall. Fins i tot p/p de material auxiliar per
a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials. Totalment muntat,
connexionat i provat.

mt37tvg400a 5,000 U 0,228 1,14Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de
policlorur de vinil clorat
(PVC-C), de 25 mm de diàmetre
exterior.

BFA6-1GBQ 5,000 m 6,500 32,50Tub
cPVC,DN=25mm,PN=25bar,p/encol
ar,UNE-EN ISO 15877-2

BN38-HDRD 1,000 u 9,640 9,64Vàlvula bola
manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1'',preu
altPN=16bar

A013G000 1,121 h 27,090 30,37Ajudant calefactor
A012G000 1,121 h 31,580 35,40Oficial 1a calefactor
%ICS05 2,000 % 109,050 2,18Costos directes

complementaris
0,000 % Costos indirectes 111,230 0,000

Total per u ............: 111,23
Són CENT  ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per u.
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16 EFQ33ELL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000 0,140 h 31,580 4,42Oficial 1a muntador
A013M000 0,140 h 27,130 3,80Ajudant muntador
BFQ33ELA 1,020 m 7,990 8,15Aïllament tèrmic d'escuma

elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 89 mm, de 40 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000

BFYQ3090 1,000 u 0,268 0,27Part proporcional d'elements
de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica,
de 40 mm de gruix

A%AUX001 1,500 % 8,220 0,12Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 16,760 0,000

Total per m ............: 16,76
Són SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m.

17 EG21291J m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A012H000 0,044 h 31,580 1,39Oficial 1a electricista
A013H000 0,050 h 27,090 1,35Ajudant electricista
BG212910 1,020 m 1,452 1,48Tub rígid de PVC, de 32 mm de

diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama,
amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000
V

BGW21000 1,000 u 0,139 0,14Part proporcional
d'accessoris per a tubs
rígids de PVC

A%AUX001 1,500 % 2,740 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 4,400 0,000

Total per m ............: 4,40
Són QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m.
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18 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

A012H000 0,040 h 31,580 1,26Oficial 1a electricista
A013H000 0,040 h 27,090 1,08Ajudant electricista
BG312650 1,020 m 3,660 3,73Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

A%AUX001 1,500 % 2,340 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 6,110 0,000

Total per m ............: 6,11
Són SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m.

19 ENLM132120 u Conjunt bomba circuladora simple, de rotor
humit, tipus ´´in line´´,electrònica, amb
variador de velocitat per a cabal variable,
sonda de pressió diferencial incorporada,
sonda addicional per a regulació de velocitat
en funció del diferencial de temperatura del
circuit, incloent brides per a sel.lecció
equip, maniguets antivibratoris, pressostat
de seguretat i comprovació manomètrica,
connectada i controlada pel sistema de
control amb regulació de cabal a pressió
constant i en funció del diferencial de
temperatura entre impulsió i retorn.
Caracteristiques:
Cabal, l/s: 6,22
Pressio  disponible, kPa: 51
Marca i model: Grundfos Magna 1 65-120 F, o
equivalent

A013G000 3,000 h 27,090 81,27Ajudant calefactor
A012G000 3,000 h 31,580 94,74Oficial 1a calefactor
BNLM132120 1,000 1 2.861,100 2.861,10Bomba i accessoris

0,000 % Costos indirectes 3.037,110 0,000

Total per u ............: 3.037,11
Són TRES MIL TRENTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per
u.

20 MA2BAR11 u Mitjans d'elevació i transport per al
muntatge del climatitzador i pantalla
acústica

C150GB06 8,000 h 98,277 786,22Grua autopropulsada de 40 t i
20 m de llargària

0,000 % Costos indirectes 786,220 0,000

Total per u ............: 786,22
Són SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS
CÈNTIMS per u.
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21 NAC015 m² Aïllament termoacústic interior per a
conducte metàl·lic rectangular de
climatització, realitzat amb manta de llana
de vidre, segons UNE-EN 14303, revestida per
la cara vista en l'interior del conducte amb
teixit de vidre d'alta resistència mecànica,
de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,78
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK),
fixat amb adhesiu ignífug. Inclús, elements
de fixació a l'interior del conducte.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42coi100eb 1,100 m² 7,320 8,05Manta de llana de vidre,
segons UNE-EN 14303,
revestida per la cara vista
en l'interior del conducte
amb teixit de vidre d'alta
resistència mecànica, de 25
mm d'espessor, resistència
tèrmica 0,78 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0
de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1, amb adhesiu
ignífug i elements de fixació
a l'interior del conducte.

mo054 0,173 h 26,410 4,57Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo101 0,173 h 22,730 3,93Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 16,550 0,33Costos directes
complementaris

0,000 % Costos indirectes 16,880 0,000

Total per m² ............: 16,88
Són SETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m².

22 P2110-AKX… u Enderroc de construcció d'obra per a sistema
de climatització existent del Pavelló sobre
coberta de l'edifici. Desmuntatge de la
canalització necessaria, ventiladors,
filtres, comportes i tubs i enderroc de
paraments verticals i horitzontals d'obra
mitjançant mitjans manuals. Inclou càrrega de
residus sobre camió.

A0E-000A 10,000 h 26,380 263,80Manobre especialista
A0F-000B 10,000 h 30,560 305,60Oficial 1a
A01-FEPH 6,000 h 27,130 162,78Ajudant muntador
A0F-000R 6,000 h 31,580 189,48Oficial 1a muntador
C111-0056 6,000 h 17,830 106,98Compressor+dos martells

pneumàtics
C207-00E1 3,000 h 7,950 23,85Equip tall oxiacetilènic
C138-00KR 5,000 h 87,930 439,65Pala carregadora s/pneumàtics

8 a 14t
C139-00LH 4,000 h 99,130 396,52Pala excavadora giratoria

s/caden. 12 a 20t
A%AUX001 1,500 % 921,660 13,82Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
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0,000 % Costos indirectes 1.902,480 0,000

Total per u ............: 1.902,48
Són MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

23 P21GA-CUNL m2 Desmuntatge per a substitució de conducte
rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de
l'aïllament si és el cas, muntat sobre
suports, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

A01-FEPC 0,150 h 27,090 4,06Ajudant calefactor
A0F-000C 0,150 h 31,580 4,74Oficial 1a calefactor
A%AUX001 1,500 % 8,800 0,13Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 8,930 0,000

Total per m2 ............: 8,93
Són VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m2.

24 P2R6-4I50 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

C154-003M 0,179 h 45,290 8,11Camió transp.12 t
C138-00KQ 0,007 h 106,660 0,75Pala carregadora s/pneumàtics

15 a 20t
0,000 % Costos indirectes 8,860 0,000

Total per m3 ............: 8,86
Són VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m3.

25 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb
una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 03
segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28UO 0,800 t 14,610 11,69Disposició controlada dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008,,residus ceràmics
inerts,0,8t/m3,LER 17 01 03

0,000 % Costos indirectes 11,690 0,000

Total per m3 ............: 11,69
Són ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m3.
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26 P512-38F7 m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola
ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb
acabat fi, de color vermell i de 20x20 cm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10

A0D-0007 0,170 h 25,510 4,34Manobre
A0F-000T 0,340 h 30,560 10,39Oficial 1a paleta
B07F-0LT6 0,014 m3 201,480 2,82Morter mixt ciment

pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
obra,

B0FG3-0EE1 26,520 u 0,200 5,30Rajola ceràm.fina
rect.,el.mec.
20x20x1cm,vermell

A%AUX001 1,500 % 14,730 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 23,070 0,000

Total per m2 ............: 23,07
Són VINT-I-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS per m2.

27 P5Z14-4ZBR m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular
sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10
cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada

A0D-0007 0,090 h 25,510 2,30Manobre
A0F-000T 0,090 h 30,560 2,75Oficial 1a paleta
B07J-CVY8 0,101 m3 64,100 6,47Form. cel·lular

s/granulat,dens.=300kg/m3
A%AUX001 1,500 % 5,050 0,08Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 11,600 0,000

Total per m2 ............: 11,60
Són ONZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m2.

28 P5ZD4-528R m Minvell contra parament, de rajola ceràmica
fina, col·locada amb morter mixt 1:2:10

A0D-0007 0,075 h 25,510 1,91Manobre
A0F-000T 0,150 h 30,560 4,58Oficial 1a paleta
B07F-0LT6 0,005 m3 201,480 1,01Morter mixt ciment

pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
obra,

B0FG3-0EDM 7,497 u 0,180 1,35Rajola ceràm.fina
rect.,el.mec.
28x14x1cm,vermell

A%AUX001 1,500 % 6,490 0,10Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 8,950 0,000

Total per m ............: 8,95
Són VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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29 P5ZE7-4SMT m Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina
de 14x28 cm, amb trencaaigües, col·locada amb
morter mixt 1:2:10

A0D-0007 0,100 h 25,510 2,55Manobre
A0F-000B 0,200 h 30,560 6,11Oficial 1a
B07F-0LT6 0,005 m3 201,480 1,01Morter mixt ciment

pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
obra,

B0FG6-0ZX9 8,000 u 0,930 7,44Rajola 1aresta
trencaaigües,14x28cm,ceràmica
nat. color vermell

A%AUX001 2,500 % 8,660 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 17,330 0,000

Total per m ............: 17,33
Són DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m.

30 P6180-5QG0 m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm
de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari,
traves i brancals massissats amb
formigonament per a parets de blocs de morter
de ciment, amb formigó HA-25/P / 20 / I de
consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, col·locat
manualment i acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment

P61Z0-DABB 1,050 kg 1,350 1,42Acer b/corrugada
B500S,p/arm.paret bloc mort.

P61Z3-45PI 0,020 m3 132,670 2,65Form.p/parets blocs mort.,
formigó HA-25/P / 20 / I,>=
250kg/m3 ciment,col.manual.

P6182-45CI 1,000 m2 38,450 38,45Paret tanc.
1cara,gruix=20cm,bloc foradat
mort.ciment,400x200x200mm,lli
sgris+hidrofugants,
col.morter 1:2:10

0,000 % Costos indirectes 42,520 0,000

Total per m2 ............: 42,52
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
per m2.
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31 P721-5QHV m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes
GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de
densitat superficial 7,9 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb
una armadura FP de feltre de polièster de 150
g/m2 i tractament antiarrels sobre làmina de
betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura
de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació

A01-FEP3 0,250 h 23,030 5,76Ajudant col·locador
A0F-000D 0,500 h 25,980 12,99Oficial 1a col·locador
B7Z0-13F4 0,300 kg 1,450 0,44Emulsió bituminosa, tipus EB
B712-FGNJ 1,100 m2 4,410 4,85Làmina bet.modif.

n/proteg.LBM(SBS) 30-FV
60g/m2

B712-FGNQ 1,100 m2 9,150 10,07Làmina bet.modif.
autoprot.miner.LBM(SBS)
50/G-FP 150g/m2 reforçada
antiarrels

A%AUX001 1,500 % 18,750 0,28Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 34,390 0,000

Total per m2 ............: 34,39
Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per
m2.

32 P8J2-C567 m Coronament de paret amb peça de formigó
prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de
secció en ''U'', de color estàndard
Indeterminat, col·locada amb morter mixt
1:2:10

A0D-0007 0,150 h 25,510 3,83Manobre
A0F-000T 0,300 h 30,560 9,17Oficial 1a paleta
B07F-0LT6 0,003 m3 201,480 0,60Morter mixt ciment

pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
obra,

B8J2-32LP 1,020 m 15,650 15,96Peça
form.prefab.p/coronam.parets,
ampl.=20 a 30cm,''U'',color
estàndard #

A%AUX001 1,500 % 13,000 0,20Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 29,760 0,000

Total per m ............: 29,76
Són VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m.
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33 PAT1-6ZWR u Porta acústica d'entrada tipus block, amb
tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF per a
pintar, de 50 mm de gruix, amb un aïllament a
soroll aeri de 46 dbA, d'una fulla batent de
cares llises i interior blindat amb dues
xapes d'acer, de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària, junt bilavial al travesser
inferior, bastiment metàl·lic amb junt
isofònic perimetral, incloent ferramenta de
penjar, pany de cop i clau de seguretat amb
tres punts d'ancoratge, maneta i espiell,
col.locada

A01-FEP6 0,215 h 23,210 4,99Ajudant fuster
A0F-000K 1,950 h 26,450 51,58Oficial 1a fuster
B7J3-0GSM 0,070 l 18,230 1,28Escum.poliur.aeros.
BAT0-1LJ7 1,000 u 1.331,120 1.331,12Porta

acust.entrada,tp.block,mdf+p/
pintar,g=50mm,46dbA,1bat.,90x
210cm,bast.metàl·lic

A%AUX001 2,500 % 56,570 1,41Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1.390,380 0,000

Total per u ............: 1.390,38
Són MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

34 PB51-H96V m2 Pantalla antisoroll fonoaïllant i
fonoabsorbent de 2 a 3 m d'alçària, formada
exteriorment per plafons modulars d'alumini
perforat tractat amb pintura de polièster en
sec, i un plafó interior de fibra de vidre de
100 mm de gruix i 65 kg/m3 de densitat, amb
un coeficient d'absorció alfa de 0,93 per a
una freqüència de 1000 Hz i un aïllament
acústic RW de 35 dB segons norma ISO 711/7,
totalment col·locada, inclosa part
proporcional d'unions i accessoris i pal de
reforç d'acer galvanitzat cada 3 m

A0D-0007 0,345 h 25,510 8,80Manobre
A0F-000B 0,115 h 30,560 3,51Oficial 1a
BB51-H6C2 1,000 m2 238,630 238,63Pantalla antisoroll plafó

alum.2-3m,pal c/3m
C152-003A 0,115 h 49,580 5,70Camió grua 3t
A%AUX001 2,500 % 12,310 0,31Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 256,950 0,000

Total per m2 ............: 256,95
Són DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS per m2.
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35 PD54-72NK u Bonera sifònica d'ABS, de 50 mm de diàmetre,
amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb
morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5
N/mm2 )

A0D-0007 0,250 h 25,510 6,38Manobre
A0F-000T 0,500 h 30,560 15,28Oficial 1a paleta
BD55-0N0B 1,000 u 24,100 24,10Bonera sifònica

ABS,D=50mm,tapa antigrava
metàl.

B07L-1PY6 0,025 t 38,370 0,96Morter per a ram de paleta
M5,en sacs,(G) UNE-EN 998-2

A%AUX001 1,500 % 21,660 0,32Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 47,040 0,000

Total per u ............: 47,04
Són QUARANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per u.

36 PE42-48ZT m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 800 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment

A01-FEPC 1,350 h 27,090 36,57Ajudant calefactor
A0F-000C 1,350 h 31,580 42,63Oficial 1a calefactor
BE42-0OCS 1,020 m 35,840 36,56Conducte helicoïdal circ. de

planxa
ac.galv.,D=800mm,g=0,7mm,brid
a ext.cargolada

BEW1-0OX7 0,330 u 23,530 7,76Suport estàndard p/conducte
circ.D=800mm

A%AUX001 1,500 % 79,200 1,19Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 124,710 0,000

Total per m ............: 124,71
Són CENT  VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS
per m.

37 PE54-35E3 m2 Formació de conducte rectangular de planxa
d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb
classificació de resistència al foc E600/120,
amb unió marc cargolat i clips, segellat amb
massilla resistent a altes temperatures,
muntat adossat amb suports

A01-FEPC 0,500 h 27,090 13,55Ajudant calefactor
A0F-000C 0,500 h 31,580 15,79Oficial 1a calefactor
BE52-0OKA 1,000 m2 18,150 18,15Conducte

ac.galv.,g=0,8mm,class.resist
.foc E600/120,+unió marc
cargolat,segell.massilla
resist.altes temp.

BEW2-FG8A 0,300 u 6,060 1,82Suport estàndard p/conducte
rect.metàl·lic,preu alt

A%AUX001 1,500 % 29,340 0,44Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 49,750 0,000

Total per m2 ............: 49,75
Són QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per
m2.

Annex de justificació de preus Pàgina 14

Núm. Codi U Descripció Total



38 PEJD-9GI5 u Climatitzador modular horitzontal per
ventilació i climatització del Pavelló
Municipal, mitjançant una bateria de
calefacció de dos tubs (amb espai de reserva
i safata per a una futura bateria de fred
addicional) i un recuperador de calor estàtic
de plaques, comporta de by-pass per a
freecooling amb capacitat del 100% de l'aire
exterior, i comporta de recirculació d'aire
interior. Cos del climatitzador amb panell
sandvitx interior EPS amb acabat galvanitzat
de 45mm. de gruix, amb prefiltres tipus M6 i
filtre a la impulsió F8. Dos ventiladors
tipus plug-fan de 250 Pa, de velocitat
variable fins a 1584rpm retorn i 1712 rpm
impulsió respectivament. Inclou accessoris de
protecció de la intempèrie, canalització i
cablejat elèctric, peces de forma i
tranformació amb lones antivibratòries per a
connexió de conductes, accessoris tipus bec
d'ànec per a presa d'aire exterior i
expulció, elements de connexió hidràulica amb
maniguets antivibratoris, i tot el material
necessari per a la seva correcta instal·lació
i funcionament.
Col·locada sobre bancada amb perfils IPN160 i
elements antivibratoris segons
especificacions del fabricant.
Inclou quadre de control i comandament dels
paràmetres de funcionament de climatització i
ventilació, elements de camp (sondes de Tª,
dP, etc) necessaris per a l'automatització i
optimització de la gestió energètica, gestió
de les comportes segons condicions
ambientals, freecooling, motorització de les
comportes interiors i exteriors, cablejat de
maniobra, control i potència, alimentació
elèctrica i comunicació ModBus amb el sistema
de control de la xarxa per a coordinació de
demanda, consignes i horaris.

Dimensions climatitzador 2.500x3.400x5.140mm
i 1839kg.

Caracteristiques recuperador:
- Cabal d'aire m3/h: 6.000
- Eficiencia energètica %: 71
- Potència: 37,56 kW
- Filtre M6
Caracteristiques bateria de calor:
- Potència calorifica kW: 257,64
- Potència frigoríica: Previsió espai per a
bateria
- Cabal d'aire m3/s: 6,94

Marca i model: Decaclima Comfort Solutions
GCH E 24.0 250 68HO, o equivalent.

A01-FEPC 6,500 h 27,090 176,09Ajudant calefactor
A0F-000C 6,500 h 31,580 205,27Oficial 1a calefactor
BEJB-1H56 1,000 u 31.718,820 31.718,82Climatitzador modular

horitzontal per ventilació i
climatització del Pavelló
Municipal, mitjançant una
bateria de calefacció de dos
tubs i un recuperador de
calor rotatiu.
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1.08.01 1,000 u 2.568,830 2.568,83Quadre de control del
climatitzador amb sistema
Modbus

A%AUX001 1,500 % 381,360 5,72Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 34.674,730 0,000

Total per u ............: 34.674,73
Són TRENTA-QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE
EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per u.

39 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per
flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8''
de diàmetre, roscat

A01-FEPC 0,075 h 27,090 2,03Ajudant calefactor
A0F-000C 0,300 h 31,580 9,47Oficial 1a calefactor
BEUC-0OWB 1,000 u 7,240 7,24Purgador

automàt.aire,llautó,vert.+vàl
vula obt.,D=3/8''

A%AUX001 1,500 % 11,500 0,17Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 18,910 0,000

Total per u ............: 18,91
Són DIVUIT EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per u.

40 PEUE-6YPZ u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

A0F-000R 0,250 h 31,580 7,90Oficial 1a muntador
BEUE-1CJ6 1,000 u 13,470 13,47Termòmetre bimetàl·lic,beina

D=1/2'',esfera 65mm,<= 120°C
A%AUX001 1,500 % 7,900 0,12Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 21,490 0,000

Total per u ............: 21,49
Són VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per u.

41 PF1A-DUV m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat
amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=88,9 mm i
DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A01-FEPH 0,700 h 27,130 18,99Ajudant muntador
A0F-000R 0,700 h 31,580 22,11Oficial 1a muntador
B0A1-07L1 0,250 u 1,990 0,50Abraçadora metàl.,d/int.=90mm
BFW4-036U 0,300 u 13,490 4,05Accessori p/tubs acer negre

D=3'',p/soldar
BFYB-037P 1,000 u 1,100 1,10Pp.elem.munt.p/tubs acer

negre D=3'',soldat
BF18-034V 1,020 m 22,580 23,03Tub acer negre

s/sold.(S),3'',sèrie M
s/UNE-EN 10255

A%AUX001 1,500 % 41,100 0,62Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 70,400 0,000

Total per m ............: 70,40
Són SETANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m.

Annex de justificació de preus Pàgina 16

Núm. Codi U Descripció Total



42 PG2N-EUGB m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

A01-FEPD 0,020 h 27,090 0,54Ajudant electricista
A0F-000E 0,025 h 31,580 0,79Oficial 1a electricista
BG2Q-1KTI 1,020 m 0,990 1,01Tub corbable corrugat

PE,doble
capa,DN=40mm,15J,450N,p/canal
.soterrada

A%AUX001 1,500 % 1,330 0,02Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 2,360 0,000

Total per m ............: 2,36
Són DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m.

43 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0
a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

A0F-000R 0,250 h 31,580 7,90Oficial 1a muntador
BEU9-H5AY 1,000 u 14,290 14,29Manòmetre

glicerina,0-10bar,esfera
63mm,rosca D=1/4'

A%AUX001 1,500 % 7,900 0,12Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 22,310 0,000

Total per u ............: 22,31
Són VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per u.

44 PN38-EC2M u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,550 h 27,130 14,92Ajudant muntador
A0F-000R 0,550 h 31,580 17,37Oficial 1a muntador
BN38-0XBP 1,000 u 80,690 80,69Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=3'',preu
altPN=25bar

A%AUX001 1,500 % 32,290 0,48Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 113,460 0,000

Total per u ............: 113,46
Són CENT  TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per
u.
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45 PN72-H7VD u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb
brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100,
de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm,
cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

A01-FEPH 1,100 h 27,130 29,84Ajudant muntador
A0F-000R 1,100 h 31,580 34,74Oficial 1a muntador
BN73-H5DR 1,000 u 1.044,350 1.044,35Vàlvula seient 3 vies,brides

DN80,kvs=100,16bar,r>30mm,fos
a,servomotor 0-10V

A%AUX001 1,500 % 64,580 0,97Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1.109,900 0,000

Total per u ............: 1.109,90
Són MIL CENT  NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per u.

46 PN85-HENC u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de
3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

A01-FEPH 0,550 h 27,130 14,92Ajudant muntador
A0F-000R 0,550 h 31,580 17,37Oficial 1a muntador
BN85-HEND 1,000 u 83,310 83,31Vàlvula retenció

clap.+rosca,DN=3'',PN=16bar,l
lautó/llautó,seient metàl·lic

A%AUX001 1,500 % 32,290 0,48Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 116,080 0,000

Total per u ............: 116,08
Són CENT  SETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per u.

47 PNE2-766Y u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
3'', de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

A01-FEPH 0,550 h 27,130 14,92Ajudant muntador
A0F-000R 0,550 h 31,580 17,37Oficial 1a muntador
BNE2-1N54 1,000 u 124,880 124,88Filtre colador en

''Y'',+rosc.,DN=3'',PN=16bar,
llautó,pas malla=0,8mm

A%AUX001 1,500 % 32,290 0,48Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 157,650 0,000

Total per u ............: 157,65
Són CENT  CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS per u.
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17. BASES DE DISSENY I CÀLCUL 

Diputació de Barcelona. Ajuntament de Gelida

Projecte executiu per a la instal·lació d'una caldera de biomassa 
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17.1. Desaigües residuals 

Segons CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües i RITE 

17.1.1. Unitats de descàrrega / diàmetre mínim connexió 

Segons Taula 4.1 CTE i Taula 3.4.3.2 RITE 

� buidat P<70 kW  DN 20mm 

� buidat P<150 kW  DN 25mm 

� buidat P<400 kW  DN 32mm 

� buidat P<500 kW  DN 40mm 

17.1.2. Baixants i ramals de sostre 

� baixant DN125  màxim 200 unitats de descarrega (UD) 

� ramal DN125 1%  màxim 180 UD 

17.1.3. Col·lectors enterrats 

� col·lector DN200 2%  màxim 1920 UD 

17.2. Desguassos pluvials 

Segons CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

17.2.1. Intensitat pluviomètrica 

Considerem Canyelles situada a “isòbara“ 60 de la Figura B.1 del Annex B de la citada 

reglamentació. 

Li correspon una intensitat pluviomètrica de 135mm/h 

17.2.2. Baixants i col·lectors 

� baixant DN125  màxim 596m2 de superfície de recollida 

� col·lector DN125 2%  màxim 325m2 de superfície de recollida 

� col·lector DN200 2%  màxim 1118m2 de superfície de recollida 

17.3. Fontaneria 

17.3.1. Cabals aigua sanitària (omplerta circuïts) 

Segons taula 3.4.2.2 RITE 

� P<70kW      DN 20mm 

� P<150kW      DN 25mm 

� P<400kW      DN 32mm 

� P>400kW      DN 40mm 

17.3.2. Pressió disponible mínima 

100kPa segons CTE DB HS 4. Subministrament d’aigua. Punt 2.1.3.2 
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17.3.3. Tuberies aigua sanitària 

Paràmetres de càlcul: 

� velocitat màxima: 1.2m/s 

� pèrdua de pressió màxima: 0.35KPa/m 

17.4. Cablejat de potència 

Segons Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i en especial en especial ITC-BT-28 sobre locals 

de pública concurrència. 

17.4.1. Caiguda de tensió 

� Línia general alimentació (LGA): 0.5% 

� Derivacions individuals (DI): 1.0% 

� Línies de distribució enllumenat: 3% 

� Línies de distribució força: 5% 

17.4.2. Intensitats màximes admissibles 

Correcció per temperatura 0,91 a 40 ºC
Reducció per agrupament safates 0,82 3 circuits
Reducció per agrupament tubs 0,70 3 circuits

Aïllament 0,6/1kV XLPE

secció descripció intensitat admissible [A]
circuit trifàsic trifàsic trifàsic monofàsic
cable multiconductor aïllat conductor aïllat conductor aïllat conductor aïllat
montatge safata perforada safata perforada tub superficial tub empotrat
UNE 20-460 52-C11 3 52-C11 5 52-C4 B1 52-C4 A1

mm2 a 30ºC corregida a 30ºC corregida a 30ºC corregida a 30ºC corregida

1,5 23 17 20 13 17 11
2,5 32 24 28 18 23 15

4 42 31 37 24 31 20
6 54 40 48 31 40 25

10 75 56 66 42 54 34
16 100 75 88 56 73 47
25 127 95 135 101 117 75 95 61
35 158 118 169 126 144 92 117 75
50 192 143 207 154 175 111 141 90
70 246 184 268 200 222 141 179 114
95 298 222 328 245 269 171 216 138

120 346 258 383 286 312 199 249 159
150 399 298 444 331 285 182
185 456 340 510 381 324 206
240 538 401 607 453 380 242
300 621 463 703 525 435 277
400 823 614
500 946 706
630 1088 812

Nota: La intensitat admissible corregida inclou el coeficient de reducció per correcció de temperatura 
i agrupament de circuits.  
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17.5. Enllumenat 

Instal·lació segons criteris REBT, i en especial ITC-BT-28 sobre locals de pública concurrència. 

Nivells d’il·luminació segons els criteris del RD 486/97 de 14 d’abril de seguretat i salut als llocs de 

treball, UNE 12464.1 

Nivells d'il.luminació de disseny*
espai lux

vestíbuls i zones de pas 100
zones d'ús ocasional 100
sales amb exigències visuals baixes 100
sales amb exigències visuals moderades 200
sales amb exigències visuals altes 500
exteriors 25

(*) mesurats a 85cm de terra  

Nivells d’il·luminació el més uniformes possibles, exceptuant les zones marginals. 

Tots els equips de disseny antienlluernament directe i indirecte. 

17.6. Climatització 

17.6.1. Circuit hidràulic 

� velocitat màxima: 1.5m/s 

� pèrdua de pressió màxima: 0.20KPa/m 

17.7. Ventilació 

17.7.1. Aportació d’aire exterior 

Segons RITE 1.3.4.1.2.7. Ventilació de sales de màquines. 
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18. ESQUEMA ELÈCTRIC 

Diputació de Barcelona. Ajuntament de Gelida
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Biomassa Gelida
2022/08

Simbologia B.T.

interruptor magnetotèrmic 
motoritzat extraible

interruptor magnetotèrmic 
extraible

interruptor magnetotèrmic amb 
relé diferencial motoritzat i 
extraible

interruptor magnetotèrmic 
amb relé diferencial extraible

interruptor motoritzat i
extraible

interruptor magnetotèrmic 

interruptor magnetotèrmic 
diferencial

desconectador en càrrega

contactor/telemando

interruptor diferencial 

telemando motoritzat

presa a terra

descarregador de 
sobretensions

fusible

M

A

enclavament mecànic

CGP

comptador activa

comptador reactiva

rellotge multitarifa

bateria de condensadors
amb regulació automàtica 
estàtica

guardamotor

sistema alimentació 
ininterrumpuda

A

V

conductor 3f + n + t
secció neutre igual secció 
conductor actiu

conductor 3f + n + t
secció neutre meitat secció 
conductor actiu

conductor 3f + t

conductor f + n + t
secció neutre igual secció 
conductor actiu

conductor f + t

transformador

CM

C

amperimetre

voltímetre

central de mesura digital
comunicable amb display local
(selector i display en porta de quadre)

módul de comunicacions

mesura de paràmetres (tensió, intensitat, 
activa, reactiva, aparent, factor de potencia i 
frecuencia)

analitzador de xarxa

M

M

M

M

EM

kWh

kVArh

M

cos fi

SAI

G
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projecte: Biomassa Gelida
data: 2022/08

quadre: Quadre general
origen:

P. inst. P. dem.
kW kW

normal 7,4 4,9
emerg+SAI
total 7,4 4,9

servei SQ Sala 
Caldera 
Cèrvol Blau

subquadre 
biomassa

nº linia 2,00
paràmetres potencia instalada kW 7,4

intensitat de càlcul A 8,4
longitud m 10,0
U/l % 0,1
cable n 1

secció mm2 10
proteccions fusibles A

magnetotèrmic A 40
contactor/telemando A
diferencial A 40

mA 300
retard reg

control

Nota: 
· Conductors: 

· Linia general de alimentació, derivacions individuals i 
cablejat interior de quadres, amb cables no propagadors 
del incendi i baixa emisió de fums tóxics, (RZ1-K 
0.6/1.0kV, 07Z1-K 450/750V).

· En instal.lacions interiors RZ1-K 0.6/1.0kV en 
muntatge superficial o safates, i 07Z1-K 450/750V en tubs 
i canals. 

· Equips de PCI i emergencia SZ1-K 0,6/1,0kV  
· Característiques eléctriques:

· Tensió de servei                        400 V
· Frecuencia                                   50 Hz
· Régim de neutre                         TT
· Tensió de mando                       230 V

· Proteccions:
· Els petits interruptors automàtics (In<63A), seran de 

corva C, excepte indicació en contra.
· La protecció magnetotérmica dels motors amb 

guardamotors del calibre indicat,  i regulats a la intensitat 
de càlcul.

· La protecció diferencial d'equips informàtics 
superinmunitzada.
· Control:

· SE         senyalització d'estado on/off
· SD        senyalització de defecte
· AC        ordre d'actuació (obrir/tancar,        

arranc/aturada)
· MOT    motoritzat
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subministrament normal          400/230 V   50Hz   
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projecte: Biomassa Gelida
data: 2022/08

quadre: Subquadre biomassa
origen: Quadre general

P. inst. P. dem.
kW kW

normal 7,4 4,9
emerg+SAI
total 7,4 4,9

IGA
40A

servei subquadre 
biomassa

quadre 
caldera

b01 circuit 
primari

b02 xarxa endolls maniobra-
control

llum emergencia

nº linia 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07
paràmetres potencia instalada kW 7,4 2,5 0,5 1,5 2,5 0,1 0,3 0,1

intensitat de càlcul A 8,4 5,3 2,9 3,2 15,9 0,6 2,4 0,9
longitud m 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 10,0
U/l % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,0 0,2 0,0
cable n 1 1 1 1 1 1 1 1

secció mm2 10 6 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5
proteccions seccionador A

magnetotèrmic/guardam A 40 20 10 10 16 10 10 10
contactor/telemando A
diferencial A 40 40 40 40

mA 300 30 30 30
retard superimmunitzat

control

subministrament normal          400/230 V   50Hz   3F+N+T 

Nota: 
· Conductors: 

· Linia general de alimentació, derivacions individuals i 
cablejat interior de quadres, amb cables no propagadors 
del incendi i baixa emisió de fums tóxics, (RZ1-K 
0.6/1.0kV, 07Z1-K 450/750V).

· En instal.lacions interiors RZ1-K 0.6/1.0kV en 
muntatge superficial o safates, i 07Z1-K 450/750V en tubs 
i canals. 

· Equips de PCI i emergencia SZ1-K 0,6/1,0kV  
· Característiques eléctriques:

· Tensió de servei                        400 V
· Frecuencia                                   50 Hz
· Régim de neutre                         TT
· Tensió de mando                       230 V

· Proteccions:
· Els petits interruptors automàtics (In<63A), seran de 

corva C, excepte indicació en contra.
· La protecció magnetotérmica dels motors amb 

guardamotors del calibre indicat,  i regulats a la intensitat 
de càlcul.

· La protecció diferencial d'equips informàtics 
superinmunitzada.
· Control:

· SE         senyalització d'estat on/off
· SD        senyalització de defecte
· AC        ordre d'actuació (obrir/tancar,        

arranc/aturada)
· MOT    motoritzat

prot. sobret.
permanents
i transitòries

comptador digital 
Modbus:
multimetre
amperímetre
voltímetre
comptador hores
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projecte: Biomassa gelida
data: 2022/08

quadre: SQ Sala calderes PME
origen:

P. inst. P. dem.
kW kW

normal 2,7 2,7
emerg+SAI
total 2,7 2,7

servei SQ Sala 
calderes 
Pavelló

b04 
distribució 
interior

Climatitzado
r

nº linia 5,00 5,01 5,02
paràmetres potencia instalada kW 13,6 0,5 13,1

intensitat de càlcul A 23,1 2,9 27,9
longitud m 3,0 10,0 30,0
U/l % 0,0 0,1 0,4
cable n 1 1 1

secció mm2 10 2,5 6
proteccions fusibles A

magnetotèrmic A G 2,5-4 32
contactor/telemando A 16
diferencial A 40

mA 300
retard

control AC-SE

Nota: 
· Conductors: 

· Linia general de alimentació, derivacions individuals i 
cablejat interior de quadres, amb cables no propagadors 
del incendi i baixa emisió de fums tóxics, (RZ1-K 
0.6/1.0kV, 07Z1-K 450/750V).

· En instal.lacions interiors RZ1-K 0.6/1.0kV en 
muntatge superficial o safates, i 07Z1-K 450/750V en tubs 
i canals. 

· Equips de PCI i emergencia SZ1-K 0,6/1,0kV  
· Característiques eléctriques:

· Tensió de servei                        400 V
· Frecuencia                                   50 Hz
· Régim de neutre                         TT
· Tensió de mando                       230 V

· Proteccions:
· Els petits interruptors automàtics (In<63A), seran de 

corva C, excepte indicació en contra.
· La protecció magnetotérmica dels motors amb 

guardamotors del calibre indicat,  i regulats a la intensitat 
de càlcul.

· La protecció diferencial d'equips informàtics 
superinmunitzada.
· Control:

· SE         senyalització d'estado on/off
· SD        senyalització de defecte
· AC        ordre d'actuació (obrir/tancar,        

arranc/aturada)
· MOT    motoritzat
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19. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Diputació de Barcelona. Ajuntament de Gelida

Projecte executiu per a la instal·lació d'una caldera de biomassa 

i xarxa de calor per als equipaments municipals de Gelida
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Estudi de seguretat i salut

2022/08  
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

Dades de l'obra 
Tipus d'obra: Projecte executiu per a la instal·lació d’una 

caldera de biomassa i xarxa de calor per Als 
equipaments municipals de Gelida. 

Emplaçament: Passeig de la circumval·lació 6. 08790 
Gelida. Barcelona.  

Superfície d’actuació: 100.00m² 

Promotors: AJUNTAMENT DE GELIDA 

Arquitecte autor del Projecte d'Execució: ALEIX RIFÀ BELTRAN 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: ALEIX RIFÀ BELTRAN 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: Topografia força regular des de la ubicació 
de la sala de calderes fins a les sales de 
calderes dels diferents equipaments 
municipals. 

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell 
freàtic 

Pel coneixement de la població: terreny 
argilós. 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn Edificis destinats a la docència i espais 
esportius 

Instal·lacions comvistestantpúblics,serveisde
soterrades: 

Tots els serveis. 

Ubicació de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació) 
i amplada de voreres  

 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 

Per la via pública del carrer Circumval·lació, 
carrer Montcau i avinguda Europa



Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

 Evitar riscos  

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

 Combatre els riscos a l'origen  

 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 
del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  



 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 
a les diferents feines o fases del treball  

 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi 
una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal 
centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 
complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han 
de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans 
amb els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 
que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 
salut dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables 
a altres feines. 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades  



 Caiguda de materials, rebots 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de materials 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades 

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

Fonaments 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre esforços per postures incorrectes  



 Fallides d'encofrats  

 Fallides de recalços  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Fallides d'encofrats  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

 Riscos derivats de l'accés a les plantes  

 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  



 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Coberta 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Talls i punxades  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Caigudes de pals i antenes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Revestiments i acabats  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  



Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre-esforços per postures incorrectes  

 Caigudes de pals i antenes  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 
del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, 
o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball.  

 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent.  



 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors  

 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 
protecció de les rases  

 Utilització de paviments antilliscants.  

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

 Utilització de calçat de seguretat  

 Utilització de casc homologat  



 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 
caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips 
només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

 Utilització de mandils  

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà 
a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat va acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat 
que segueix a continuació. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  



REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns 
capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 



DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. 
de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 



 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 
 

 
a Caldes de Montbui, setembre de 2022 
 
 
 
 
Aleix Rifà i Beltran 
l’enginyer industrial 
col·legiat 15431 
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20. ANNEX DE MATERIALS 

Diputació de Barcelona. Ajuntament de Gelida

Projecte executiu per a la instal·lació d'una caldera de biomassa 

i xarxa de calor per als equipaments municipals de Gelida

Passeig Circumval·lació 6. 
08790 Gelida. Barcelona

Annex de materials

2022/08  
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 09/09/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.38.005]

Contar Descripción
1 MAGNA1 65-80 F

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99221372
La bomba MAGNA1 es una circuladora de rotor húmedo, siendo la elección perfecta cuando se sustituyen
circuladoras antiguas y, gracias a que cumple con la normativa EuP 2015, se consigue un importante ahorro
energético.
Es la solución ideal para necesidades de rendimiento básicas en aplicaciones donde se requiere un sistema de
control y monitorización básico.

Las principales características de la bomba MAGNA1 son:
• Diseño compacto y fácil instalación
• Índice EEI promedio < 0,23
• Bajo nivel de ruido
• Rotor de imán permanente
• Arranque/parada es a través de entrada digital
• Relés de estado y alarma configurables en NO o NC
• Carcasa de aislamiento integrado
• Válida para aplicaciones de Agua Caliente Sanitaria (versiones N – Acero Inoxidable)
• Grundfos Eye - proporciona información sobre el estado la bomba

MAGNA1 es la mejor opción para la mayoría de las aplicaciones, incluyendo:
• Superficies de calefacción
• Bucles de mezcla
• Superficies de aire acondicionado
• Sistemas de bombeo de geotermia
• Pequeñas aplicaciones de enfriadoras

Para adaptarse a todas las aplicaciones del mercado, la bomba MAGNA1 cuenta con las siguientes
características:
• Control de presión proporcional (PP1, PP2 o PP3)
• Control de presión constante (CP1, CP2 o CP3)
• Control de curva constante (I, II o III)

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C
Densidad: 983.2 kg/m³

Técnico:
Caudal real calculado: l/s
Altura resultante de la bomba: kPa
Clase TF: 110
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSERCM,UkrSEPRO

Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido

EN-GJL-250
ASTM A48-250B
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 09/09/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.38.005]

Contar Descripción
1 Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Normativa de brida: DIN
Conexión de tubería: DN 65
Presión nominal: PN 6/10
Longitud puerto a puerto: 340 mm

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 24.17 .. 476 W
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal [V]: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.26 .. 2.11 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Energía (IEE): 0.20
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
Peso neto: 21.4 kg
Peso bruto: 23.6 kg
Volumen de transporte: 0.057 m³
Finés: 4615200
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 09/09/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.38.005]

99221372 MAGNA1 65-80 F
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 09/09/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.38.005]
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: MAGNA1 65-80 F
Código:: 99221372
Número EAN:: 5712608943447
Precio: EUR 3835
Técnico:
Caudal real calculado: 7.578 l/s
Altura resultante de la bomba: 39.5 kPa
Altura máx.: 80 dm
Clase TF: 110
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,

TSERCM,UkrSEPRO
Modelo: C
Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250
Carcasa de la bomba: ASTM A48-250B
Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO
Instalación:
Rango de temperaturas
ambientes:

0 .. 40 °C

Presión de trabajo máxima: 10 bar
Normativa de brida: DIN
Conexión de tubería: DN 65
Presión nominal: PN 6/10
Longitud puerto a puerto: 340 mm
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C

Temperatura del líquido durante
el funcionamiento:

60 °C

Densidad: 983.2 kg/m³
Datos eléctricos:
Potencia - P1: 24.17 .. 476 W
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal [V]: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.26 .. 2.11 A

Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Otros:
Energía (IEE): 0.20
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
Peso neto: 21.4 kg
Peso bruto: 23.6 kg
Volumen de transporte: 0.057 m³
Finés: 4615200
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030

164

73133133

29
6

20
4

34
0 94

386

74312

84PN 6PN 10/16

185

130/14511965

14
/19

4/5

https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=99221372&freq=0&lang=ESP


Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 09/09/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.38.005]

99221372 MAGNA1 65-80 F

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 21/10/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.44.009]

Contar Descripción
1 MAGNA1 65-120 F

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99221374
La bomba MAGNA1 es una circuladora de rotor húmedo, siendo la elección perfecta cuando se sustituyen
circuladoras antiguas y, gracias a que cumple con la normativa EuP 2015, se consigue un importante ahorro
energético.
Es la solución ideal para necesidades de rendimiento básicas en aplicaciones donde se requiere un sistema de
control y monitorización básico.

Las principales características de la bomba MAGNA1 son:
• Diseño compacto y fácil instalación
• Índice EEI promedio < 0,23
• Bajo nivel de ruido
• Rotor de imán permanente
• Arranque/parada es a través de entrada digital
• Relés de estado y alarma configurables en NO o NC
• Carcasa de aislamiento integrado
• Válida para aplicaciones de Agua Caliente Sanitaria (versiones N – Acero Inoxidable)
• Grundfos Eye - proporciona información sobre el estado la bomba

MAGNA1 es la mejor opción para la mayoría de las aplicaciones, incluyendo:
• Superficies de calefacción
• Bucles de mezcla
• Superficies de aire acondicionado
• Sistemas de bombeo de geotermia
• Pequeñas aplicaciones de enfriadoras

Para adaptarse a todas las aplicaciones del mercado, la bomba MAGNA1 cuenta con las siguientes
características:
• Control de presión proporcional (PP1, PP2 o PP3)
• Control de presión constante (CP1, CP2 o CP3)
• Control de curva constante (I, II o III)

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C
Densidad: 983.2 kg/m³

Técnico:
Clase TF: 110
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSERCM,UkrSEPRO

Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido

EN-GJL-250
ASTM A48-250B

Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO

1/5

https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=99221374&custid=BGE&frequency=0


Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 21/10/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.44.009]

Contar Descripción
1 Instalación:

Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Normativa de brida: DIN
Conexión de tubería: DN 65
Presión nominal: PN 6/10
Longitud puerto a puerto: 340 mm

Datos eléctricos:
Potencia - P1: 24.38 .. 774 W
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal [V]: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.26 .. 3.42 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Energía (IEE): 0.18
Peso neto: 21.4 kg
Peso bruto: 23.6 kg
Volumen de transporte: 0.057 m³
Finés: 4615213
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE

2/5



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 21/10/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.44.009]

99221374 MAGNA1 65-120 F
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: MAGNA1 65-120 F
Código:: 99221374
Número EAN:: 5712608943461
Precio: EUR 4335
Técnico:
Altura máx.: 120 dm
Clase TF: 110
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,

TSERCM,UkrSEPRO
Modelo: C
Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250
Carcasa de la bomba: ASTM A48-250B
Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO
Instalación:
Rango de temperaturas
ambientes:

0 .. 40 °C

Presión de trabajo máxima: 10 bar
Normativa de brida: DIN
Conexión de tubería: DN 65
Presión nominal: PN 6/10
Longitud puerto a puerto: 340 mm
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C

Temperatura del líquido durante
el funcionamiento:

60 °C

Densidad: 983.2 kg/m³
Datos eléctricos:
Potencia - P1: 24.38 .. 774 W
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal [V]: 1 x 230 V
Consumo de intensidad máximo: 0.26 .. 3.42 A

Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Otros:
Energía (IEE): 0.18
Peso neto: 21.4 kg
Peso bruto: 23.6 kg
Volumen de transporte: 0.057 m³
Finés: 4615213
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 21/10/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.44.009]

99221374 MAGNA1 65-120 F

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 09/09/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.38.005]

Contar Descripción
1 TPE3 40-240 S-A-F-A-BQQE-HDC

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99271836

Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico
diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal
motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de
desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba.

El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se
lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2).
La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador. El nivel de
eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5.
El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control
variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite adaptar el rendimiento a un determinado
conjunto de requisitos. La bomba está equipada con un sensor de temperatura y presión diferencial.

Paneles control:
Frequency converter: Built-in

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

Técnico:
Velocidad predeterminada: 5500 rpm
Caudal real calculado: l/s
Altura resultante de la bomba: kPa
Diámetro real del impulsor: 74 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250

ASTM class 35
Impulsor: Composite

PES+30% GF

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C
Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión: DN 40
Presión nominal para la conexión: PN 16
Longitud puerto a puerto: 250 mm
Tamaño de la brida del motor: 56C
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Creado Por:
Teléfono:

Datos: 09/09/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.38.005]

Contar Descripción
1 Datos eléctricos:

Tipo de motor: 90SB
Clase eficiencia IE: IE5
Potencia nominal - P2: 1.5 kW
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Intensidad nominal: 3.05-2.50 A
Cos phi - factor de potencia: 0.90-0.83
Velocidad nominal: 480-5900 rpm
Eficiencia: 89.1%
Eficiencia del motor a carga total: 89.1 %
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Motor N.º: 99138037

Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 26.2 kg
Peso bruto: 33.7 kg
Volumen de transporte: 0.104 m³
VVS danés n.º: 381631240
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137051
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Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.38.005]

99271836 TPE3 40-240 S-A-F-A-BQQE-HDC
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: TPE3 40-240

S-A-F-A-BQQE-HDC
Código:: 99271836
Número EAN:: 5713826353766
Precio: EUR 8906
Técnico:
Velocidad predeterminada: 5500 rpm
Caudal real calculado: 6.38 l/s
Altura resultante de la bomba: 133 kPa
Altura máxima: 240 dm
Diámetro real del impulsor: 74 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2
Versión de la bomba: A
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250
Carcasa de la bomba: ASTM class 35
Impulsor: Composite
Impulsor: PES+30% GF
Código de material: A
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C

Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión: DN 40
Presión nominal para la conexión: PN 16
Longitud puerto a puerto: 250 mm
Tamaño de la brida del motor: 56C
Código de conexión: F
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento:

20 °C

Densidad: 998.2 kg/m³
Datos eléctricos:
Tipo de motor: 90SB
Clase eficiencia IE: IE5
Potencia nominal - P2: 1.5 kW
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Intensidad nominal: 3.05-2.50 A
Cos phi - factor de potencia: 0.90-0.83
Velocidad nominal: 480-5900 rpm
Eficiencia: 89.1%
Eficiencia del motor a carga total: 89.1 %
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección de motor integrada: ELEC
Motor N.º: 99138037
Paneles control:
Panel de control: HMI300 (gráfica)
Módulo función: FM300 (avanzado)
Convertidor de frecuencia: Built-in
Otros:
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Creado Por:
Teléfono:

Datos: 09/09/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.38.005]

Descripción Valor
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 26.2 kg
Peso bruto: 33.7 kg
Volumen de transporte: 0.104 m³
Arch. config. n.º: 98484777
VVS danés n.º: 381631240
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137051
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 09/09/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.38.005]

99271836 TPE3 40-240 S-A-F-A-BQQE-HDC

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.

40
250

50
1.

9

158

72 82
165

16
1.

9
65

13
4

13
4 12

2

6/6





                                                                 

RIFÀ ENGINYERS          SRA NEREA MARTÍNEZ

N/REF 220438957 REV 1 - FECHA 12/08/2022           POLIESPORTIU MUNICIPAL

Intercambiador de calor S19A-IG10-49-TMTL84

Calculated Parameters Unit

Flow Type

Heat Load kW

Inlet Temperature °C

Outlet Temperature °C

Mass Flow Rate kg/s

Volumetric Flow Rate m³/h

Total Pressure Drop bar

Pressure Drop in Port bar

Fouling Factor m²K/kW

Surface Margin %

LMTD ∆°C

Port Velocity m/s

Shear Stress Pa

Properties of Fluid Unit

Fluid

Liquid Viscosity mPa·s

Liquid Density kg/m³

Liquid Heat Capacity kJ/kg.K

Liquid Thermal Conductivity W/m·K

Specifications Unit

HEX Type

Number of Plates

Grouping

Plate Thickness mm

Plate Material

Effective Area m²

Gasket Material

Frame Type

Length mm

Maximum Number of Plates

Volume l

Weight, empty/operating kg

Paint Category

Paint Color

Connection Inlet

Outlet

Certification/Approval Type

Minimum Design Temperature °C

Maximum Design Temperature °C

Maximum Differential Pressure bar

Maximum Test Pressure bar

Maximum Design Pressure bar

                     J. NEGRE C. - Design & Datalist

65,00 75,00

4,77 4,78

80,00 60,00

Side 1 Side 2

CounterCurrent

300,00

0,01

17,58 17,50

0,29 0,29

0,01 0,01

0,01

20,21

5,0

HTC (Available/Required) W/m²·K 7105 / 5910

1,47 1,47

49,59 49,37

Side 1 Side 2

Water Water

0,39 0,42

976,99 980,26

4,19 4,19

0,66 0,66

443

Side 1 Side 2

S19A-IG10-49-TMTL84

49

1x24 + 0x0 / 1x24 + 0x0

0,4

AISI316L / 17%

10,15

EPDMH  (HangOn)

IG, painted frame

100,00

10,00

12,50

10,00 10,00

0,00

PED 2014/68/EU, Art. 4.3

59

14,4 14,4

Category C2L

BLUE RAL 5010

F1: DN 65 studded end 

connection with rubber lined 

F3: DN 65 studded end 

connection with rubber lined HT 

F4: DN 65 studded end 

connection with rubber lined 

F2: DN 65 studded end 

connection with rubber lined HT 
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** estas condiciones de pago dependerán de la clasificación de riesgo crediticio de nuestra compañía

aseguradora CESCE - Las condiciones de pago acordadas siempre conservarán su vigencia e irán ligadas al

mantenimiento del crédito concedido por nuestra compañía aseguradora de crédito. En caso de ser retirado este crédito

 antes de la entrega de un material, J.NEGRE se reserva el derecho de modificar estas condiciones.

*EN CASO DE URGENCIA CONSULTAR EQUIPOS EN STOCK CON J.NEGRE*                                                                             

JNC-J.NEGRE C.,S.L. C/París 1-7, Nau 28, Cova Solera 08191 RUBI-Barcelona (Barcelona)

Tel:  +34 93 588 08 18                             Fax:  +34 93 588 61 62

Tel:  +34 93 588 08 18                             Fax:  +34 93 588 61 62

Intercambiadores de calor Torres de refrigeración Enfriadoras de agua

Condensadores evaporativos

Aeroenfriadores Aeroenfriadores adiabáticos Tratamiento de agua

http://www.jnegre.com

http://www.jnegre.com/


S19a IG PN10 DN65 DIM DRAW - FEA
LENGTH  400-1000 MM

S19aIGPN10DN65L400-1000-FEA

06-05-2009LGK HAT 18-11-2019 06
Date

DK-6000 Kolding
Marsvej 5

ISO projection

DateDesigned by Approved by

Drawing no.Rev. date

Rev. no.

Description:

SONDEX
One M16 nut on clampingbolts was removed

Dimensions 
without tolerance:

Revision Text

Rev. by Sheet

ISO 2768-m

1 /1 VICS15-11-2019
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RIFÀ ENGINYERS          SRA NEREA MARTÍNEZ

N/REF 220438957 REV 1 - FECHA 12/08/2022           LLAR D'INFANTS

Intercambiador de calor S8A-IT10-30-TLA

Calculated Parameters Unit

Flow Type

Heat Load kW

Inlet Temperature °C

Outlet Temperature °C

Mass Flow Rate kg/s

Volumetric Flow Rate m³/h

Total Pressure Drop bar

Pressure Drop in Port bar

Fouling Factor m²K/kW

Surface Margin %

LMTD ∆°C

Port Velocity m/s

Shear Stress Pa

Properties of Fluid Unit

Fluid

Liquid Viscosity mPa·s

Liquid Density kg/m³

Liquid Heat Capacity kJ/kg.K

Liquid Thermal Conductivity W/m·K

Specifications Unit

HEX Type

Number of Plates

Grouping

Plate Thickness mm

Plate Material

Effective Area m²

Gasket Material

Frame Type

Length mm

Maximum Number of Plates

Volume l

Weight, empty/operating kg

Paint Category

Paint Color

Connection Inlet

Outlet

Certification/Approval Type

Minimum Design Temperature °C

Maximum Design Temperature °C

Maximum Differential Pressure bar

Maximum Test Pressure bar

Maximum Design Pressure bar

                     J. NEGRE C. - Design & Datalist

65,00 75,00

0,95 0,96

80,00 60,00

Side 1 Side 2

CounterCurrent

60,00

0,02

3,52 3,50

0,16 0,15

0,01 0,01

0,02

22,81

5,0

HTC (Available/Required) W/m²·K 6498 / 5291

1,71 1,70

29,67 26,51

Side 1 Side 2

Water Water

0,39 0,42

976,99 980,26

4,19 4,19

0,66 0,66

200

Side 1 Side 2

S8A-IT10-30-TLA

30

1x14 + 0x0 / 1x15 + 0x0

0,5

AISI316L / 27%

2,27

NBRH  (HangOn)

IT, painted frame

100,00

10,00

12,50

10,00 10,00

0,00

PED 2014/68/EU, Art. 4.3

36

3,0 3,2

Category C2L

BLUE RAL 5010

F1: 1.25 INCH Threaded pipe 

BSP, AISI 316

F3: 1.25 INCH Threaded pipe 

BSP, AISI 316

F4: 1.25 INCH Threaded pipe 

BSP, AISI 316

F2: 1.25 INCH Threaded pipe 

BSP, AISI 316

47 / 53



** estas condiciones de pago dependerán de la clasificación de riesgo crediticio de nuestra compañía

aseguradora CESCE - Las condiciones de pago acordadas siempre conservarán su vigencia e irán ligadas al

mantenimiento del crédito concedido por nuestra compañía aseguradora de crédito. En caso de ser retirado este crédito

 antes de la entrega de un material, J.NEGRE se reserva el derecho de modificar estas condiciones.

*EN CASO DE URGENCIA CONSULTAR EQUIPOS EN STOCK CON J.NEGRE*                                                                             

JNC-J.NEGRE C.,S.L. C/París 1-7, Nau 28, Cova Solera 08191 RUBI-Barcelona (Barcelona)

Tel:  +34 93 588 08 18                             Fax:  +34 93 588 61 62

Tel:  +34 93 588 08 18                             Fax:  +34 93 588 61 62

Intercambiadores de calor Torres de refrigeración Enfriadoras de agua

Condensadores evaporativos

Aeroenfriadores Aeroenfriadores adiabáticos Tratamiento de agua

http://www.jnegre.com

http://www.jnegre.com/


S8a FT PN10 DN25-DN32 DIM. DRAWING
LENGTH 100-300MM

S8aFTPN10DN32L100-300

20-12-2012JBJE LGK 23-08-2013 02
Date

DK-6000 Kolding
Jernet 9

ISO projektion

DateDesigned by Approved by

Drawing no.Rev. date

Rev. no.

Description:

SONDEX
ADDED GLASSBLOWN SURFACE  

Dimensions 
without tolerance:

Revision Text

Rev. by Sheet

ISO 2768-m

1 /1 LGK23-08-2013
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Nº de proyecto :
Cliente :
Referencia : Biomassa Gelida

Rifà enginyers
3789-10.2022 Fecha

13 / 10 / 2022

Página 1 de 8

TB2Puente térmico

Datos dimensionales
m³/h
mm2250Anchura Frontal

Altura Frontal 3700 mm
Longitud Total 5140 mm

Datos Constructivos
Peso Unitario Total 1828 kg

Espesor del Panel 45 mm

Perfil
Espesor del Perfil 55,7 mm

Caudal de Aire 25000
Lista de Elementos

Otros Datos
Lado de conexiones Dcha.

Espacio Técnico No

Lado de inspección Izq.

Techo Acero Galvanizado

P 155/45 PS TB IR

1 -  PLENUM
2 -  FILTRO
3 -  VENTILADOR
4 -  COMPUERTA
5 -  RECUPERADOR DE PLACAS
6 -  PLENUM
7 -  BATERÍA - BATERÍA CALEFACTORA
8 -  VENTILADOR
9 -  FILTRO

Material de Diafragma Acero Galvanizado
Material de Bandejas Acero Inoxidable

Datos Acústicos
63 125 250 500 1000 2000 4000 Tot dB(A)Hz

dB

dB

8000

Lwi

Lwi

71,55 77,58 74,66 71,27 67,19 64,61 61,2 60,43 73,93

dBLwo

dBLwo

dBAirb

75,31 83,01 78,45 79,83 77,39 75,21 72 67,64 82,77

76,68 78,98 75,31 71,55 65,22 63,16 60,53 60,03 73,32

72,56 79,49 73,95 69,23 64,99 65,21 46,8 37,34 72,37

77,2 84,13 77,99 79 75,92 73,08 70,22 66,27 81,38

IM
PU

LS
IÓ

N
RE

TO
RN

O

Panel RAL9010 - EPS- Galvanizado

Unit 4 - GC 24.0

CARACTERÌSTICAS MB (EN-1886)

Derivación en filtros F9(M)

Transmitancia térmica T2D1(M)
L2(M)/L2(M)

Resist. mecánica (-1000/+1000 Pa)
Estanqueidad (-400/+700 Pa)

Summer

Winter
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Nº de proyecto :
Cliente :
Referencia : Biomassa Gelida

Rifà enginyers
3789-10.2022 Fecha

13 / 10 / 2022

Página 2 de 8

Datos de Eficiencia

Temp. / Hum. Rel. De Diseño Exterior Invierno 0 °C / 80,0 %

Temp. / Hum. Rel. De Diseño Exterior Verano 32 °C / 68,0 %

Velocidad en la UTA a Través de la Sección 1,92 m/s

Potencia de Alimentación del Ventilador de Impulsión 7,17 kW

Potencia de Alimentación del Ventilador de Retorno 5,7 kW

Porcentaje de Recirculación 0,0 %

Temperatura Mín. / Máx. Del Aire -40 °C / 55 °C

Densidad del Aire 1,2 kg/m³

Flujo de Aire (Impulsión / Retorno) 25000 m³/h / 25000 m³/h

Caídas de Presión Internas (Impulsión / Retorno) 470 Pa / 308 Pa

Presión Estática Total (Impulsión / Retorno) 720 Pa / 558 Pa

DATOS DE EFICIENCIA

Ref. UTA: Unit 4

Winter

Summer

Caídas de Presión HRS (Impulsión / Retorno) 186 Pa / 191 Pa

74,8 % / 74,8 %Eficiencia en Seco HRS (Impulsión / Retorno)

HRS temperature efficiency summer (Supply\Return)
HRS humidity efficiency summer (Supply\Return)

74,8 % / 74,8 %

74,8 % / 74,8 %

SFPint_reference 692,94 W/(m³/s)

Filter Energy Performance M6;F8 / M6;M6

Filter Energy Classification -

Casing Air Leakage (CAL) -400 Pa L2 (R)

Casing Air Leakage (CAL) + 400 Pa L2 (R)

ERP identification code  () -  ()

DISEÑADOS PARA CONDICIONES SECAS

Absorbed power factor fs–Pref ( Winter / Summer ) 0,92 / 1

Descripción 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz TOTAL63 Hz

77,39 75,21 72 67,64 82,7779,8378,4583,01Lwo Ventilador 75,31
Lwi Ventilador 71,55 77,58 74,66 71,27 67,19 64,61 61,2 60,43 73,93

Ventilador de Impulsión - GR50I-ZID.GG.CR dB dBdB dB dB dB dB dB dB(A)

77,39 75,21 72 67,64 82,7779,8378,4583,01Lwo Unidad 75,31
Lwi Unidad 71,55 77,58 74,66 71,27 67,19 64,61 61,2 60,43 73,93

Lwo Ventilador 77,2
76,68 78,98

84,13 77,99
75,31 71,55

79 75,92
65,22 63,16

73,08 70,22
60,53 60,03

66,27 81,38
73,32Lwi Ventilador

Ventilador de Retorno - GR50I-ZID.GG.CR dB dB dB dB dB dB dB dB(A)dB

75,92 73,08 70,22 66,27 81,387977,9984,13Lwo Unidad 77,2
Lwi Unidad 76,68 78,98 75,31 71,55 65,22 63,16 60,53 60,03 73,32
Sound insertion loss value 2,75 3,52 4,5 10,6 12,4 10 25,2 30,3
Atenuación 72,56 79,49 73,95 69,23 64,99 65,21 46,8 37,34 72,37
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Nº de proyecto :
Cliente :
Referencia : Biomassa Gelida

Rifà enginyers
3789-10.2022 Fecha

13 / 10 / 2022
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Unit 4 - GC 24.0

Pa0Caídas de presión

 PLENUM

Pa109Pérdidas de Presión Proyecto

 FILTRO

59 PaPérdidas de Presión Limpio

158 Pa

Filtro de bolsas - Fibra sintética

Perdidas de Presión Sucio

Tipo de Filtro

Espesor del Filtro 97

Eficacia del Filtro M6

mm

Tipología Prefiltro

Quantity x Dimensions (L x H x D) 8 x (592x592x97)/4 x (287x592x97)

Sección de Ventilador - RETORNO
Modelo de Ventilador

Caudal de Aire

63

Nivel de Presión Sonora

Modelo motor

Presión Estática Disponible

Velocidad de giro

Potencia Absorbida

Eficiencia Total

125 250 500 1000 2000 4000 Tot - dB(A)Hz

dB

Prestaciones

Presión Total

Datos Eléctricos

kW

dB

Datos de Diferentes Puntos de Operación

-5 % 2,5 %

Presión Total

Caudal de Aire

Eficiencia Estática

8000

Lwi

Lwo

5 %-2,5 %

Potencia Absorbid

Pa

kW

250

8333,33

582

1589

74

5,7

77 79 75 72 65 63 61 60 73

579

5,31

580

5,49

583

5,85

584

6,03

71

77 84 78 79 76 73 70 66 81

GR50I-ZID.GG.CR

%

Rpm

Pa

Pa

m³/h

%

1624160515681550RpmVelocidad de giro

Consumo Real

Frecuencia Real

Alimentación 400/3/50

50

8,76 A

Hz

Potencia Instalada 10,5 kW

SFP 819 Ws/m³

V/Ph/Hz

ERP 2015

Tipología Ventilador Radial

Nr. Ventiladores 3

 COMPUERTA4

CR.MLS 700x1110 1110x700 mm (x1) m³/h25000Caudal de Aire

Pa6Caídas de presión

10Ángulo muerto °

Función Comp. Aire Exterior
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Unit 4 - GC 24.0

 RECUPERADOR DE PLACAS
MODELO FE AL 12 N 1030 U 1 AE SM ABBD110

Dimensiones AxDxL 1205x1205x1030 mm

Caudal de Aire 6000

Temperatura de entrada

AIRE EXTERIOR AIRE EXTRAIDO

INVIERNO

UM UM

VERANO

6000m³/h 6000 6000

°C 0 3221 25

AIRE EXTERIOR AIRE EXTRAIDO

Humedad Relativa de entrada % 80 50 68 50

Humedad rel. de salida del aire % 24,4 100 92,6 36,6

Temperatura de salida del aire °C 17,52 3,48 26,65 30,35

Caídas de presión Pa 210 188 182 193

Datos de Aire

m³/h

°C

%

°C

%

Pa

Velocidad Frontal m/s 2 1,84 1,74 1,81m/s

Eficiencia energética (EN 13053) % 71 % 0

Potencia kW 37,56 10,76

Rendimiento húmedo % 83,4 76,5

Cantidad de Agua Producida l/h 10,1

Datos dimensionales

kW

%

l/h 0,0

Material Recuperador Aluminio

Rango de Temperatura -30 °C ÷ 90 °C

Bypass

Lateral con compuerta comando interno

Tamaño Reducido de Placa (AZ) No

Esquinas Achaflanadas (CS) No

Sin Silicona (NS) No

Placas laterales de material aislante (PV) No

Unidad Reforzada (RF) No

Bastidor Pintado (TV) No

Resistencia a altas presiones diferenciales (XS) No

Eje Compuerta Derecha exterior

Eje Compuerta Ext. 100

Forma eje de Compuerta Eje Cuadrado

Lado eje Compuerta 12

Material de Compuerta

Lado del Bypass

Longitud del Bypass

Aluminio

Lado impulsión

110 mm

Sellado Adicional No

mm

mm

Pa109Pérdidas de Presión Proyecto

 FILTRO  1

59 PaPérdidas de Presión Limpio

158 Pa

Filtro de bolsas - Fibra sintética

Perdidas de Presión Sucio

Tipo de Filtro

Espesor del Filtro 97

Eficacia del Filtro M6

mm

Tipología Prefiltro

Quantity x Dimensions (L x H x D) 8 x (592x592x97)/4 x (287x592x97)

 COMPUERTA  15
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Unit 4 - GC 24.0

CR.MLS 1500x1010 1010x1500 mm (x1) m³/h25000Caudal de Aire

Pa5Caídas de presión

10Ángulo muerto °

Función Comp. Aire Exterior

 COMPUERTA  25

CR.MLS 1500x1010 1010x1500 mm (x1) m³/h25000Caudal de Aire

Pa5Caídas de presión

10Ángulo muerto °

Función Comp. Aire Exterior

 COMPUERTA DE BYPASS5

CR.MLS 1500x1010 1010x1500 mm (x1) m³/h25000Caudal de Aire

Pa5Caídas de presión

10Ángulo muerto °

Función Bypass

 COMPUERTAS DE RECIRCULACIÓN5

CR.MLS 1800x210 210x1800 mm (x1) m³/h7500Caudal de Aire

Pa6Caídas de presión

10Ángulo muerto °

Función Recirculación

Pa0Caídas de presión

 PLENUM
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Unit 4 - GC 24.0

2,50

53

174,33

Datos dimensionales

 BATERÍA - BATERÍA CALEFACTORA
Cu-Al-FeZn P3012AC 3R-53T-1950A-2.5pa 50C 3" - ST9

Altura

Profundidad

N° de Filas N° de Tubos por fila

N° de Circuitos Paso entre aletas

Sup. de Intercambio

50

3

78,00

1590,00

mm

mm

m²

N°

mm

N°

N°

Total Enfriamiento 259,75

Potencia

kW mmLongitud 1950,00

Tubo Aleta

Cu Al

12,45 mmDiámetro Exterior

Colectores

Colector de Entrada

Colector de Salida 1 x 3"

1 x 3" Espesor

Espesor

2,50

2,50

mm

mm

Material de Colectores Cu

Peso Total 117 kg

Espesor 0,11 mm

mm0,35Espesor

LADO AIRE

Entrada

Salida

Temp.

14,00

°C %

Hum. Rel.

60

44,50 10

Caudal de Air

25000

m³/h

Vel. Del Aire Caída  Pres.

m/s

2,21

Pa

40

18,60

LADO FLUIDO

Fluido AGUA

Temp.

70,00

°C

60,00

Caudal Fluido

l/h

22834,4

Caída  Pres.

kPa

Vel.  Fluido

m/s

1,17
Entrada

Salida

Material Material

Densidad Estándar

N° de Batería 1
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Unit 4 - GC 24.0

Sección de Ventilador - IMPULSIÓN
Modelo de Ventilador

Caudal de Aire

63

Nivel de Presión Sonora

Modelo motor

Presión Estática Disponible

Velocidad de giro

Potencia Absorbida

Eficiencia Total

125 250 500 1000 2000 4000 Tot - dB(A)Hz

dB

Prestaciones

Presión Total

Datos Eléctricos

kW

dB

Datos de Diferentes Puntos de Operación

-5 % 2,5 %

Presión Total

Caudal de Aire

Eficiencia Estática

8000

Lwi

Lwo

5 %-2,5 %

Potencia Absorbid

Pa

kW

250

8333,33

744

1710

75

7,17

72 78 75 71 67 65 61 60 74

741

6,78

742

6,96

745

7,32

746

7,53

73

75 83 78 80 77 75 72 68 83

GR50I-ZID.GG.CR

%

Rpm

Pa

Pa

m³/h

%

1740172416941679RpmVelocidad de giro

Consumo Real

Frecuencia Real

Alimentación 400/3/50

50

10,95 A

Hz

Potencia Instalada 10,5 kW

SFP 1033 Ws/m³

V/Ph/Hz

ERP 2015

Tipología Ventilador Radial

Nr. Ventiladores 3

Pa106Pérdidas de Presión Proyecto

 FILTRO

56 PaPérdidas de Presión Limpio

156 Pa

Filtro de bolsas - Fibra sintética

Perdidas de Presión Sucio

Tipo de Filtro

Espesor del Filtro 296

Eficacia del Filtro F8

mm

Tipología Filtro de Bolsas Rígidas

Quantity x Dimensions (L x H x D) 8 x (592x592x296)/4 x (287x592x296)
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Nº de proyecto :
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Verificación estado ERP

Unit 4 - GC 24.0

UNIDAD CONFORME A LA  ERP 2018

Rendimiento térmico del recuperador

ηt_nrvu = 74,76 %

-

CONFORME A ERP 2018 - Eficiencia Min: 73 %

- Rendimiento estático ventilador de Impulsión

ηsF,sys = 73 % CONFORME A ERP 2018 - ηνu = 47,4 %

- Eficiencia Estática Vent. A. Expulsado

ηsF,sys = 71 % CONFORME A ERP 2018 - ηνu = 45,98 %

- Potencia específica de los componentes de ventilación

SFPint_reference = 692,94 W/(m³/s) CONFORME A ERP 2018 - SFPint,limit = 852,74 W/(m³/s)

- Eficiencia sistema filtrante

CONFORME A ERP 2018

- Eficiencia Filtro A. Expulsado

CONFORME A ERP 2018



Nº Proyecto

Posición

DI AI DO AO

     Cuadro IP66

     Interruptor Omnipolar

     Magnetotérmicos

ON/OFF Emergencia SI 1 0 0 0

Confirmación de estado ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Aire Exterior SI ‐ 1 ‐ ‐

Impulsión SI ‐ 1 ‐ ‐

Retorno SI ‐ 1 ‐ ‐

Aire Exterior ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Impulsión ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Retorno ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

DIÓXIDO DE CARBONO (CO 2 ) 1 ‐ 1 ‐ ‐

CALIDAD DE AMBIENTE (COV) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

PRESOSTATOS 3 1 ‐ ‐ ‐

VENTILADORES

Impulsión SI ‐ 1 1 1

Retorno SI ‐ 1 1 1

Alarmas SI 1 ‐ ‐ ‐

By‐pass SI ‐ ‐ 1 ‐

Todo/Nada ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

0‐10V 3 ‐ ‐ ‐ 2

Alarma ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Demanda ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

On/Off ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Calor/Frío ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Señales 0‐10 V SI ‐ ‐ ‐ 2

Señales Todo/Nada ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

On/Off ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Alarma ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ON/OFF ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ON/OFF ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Demanda ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Alarma ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

DI AI DO AO

3 6 3 6

RECUPERADOR

SERVOMOTORES

BATERÍA EXPANSIÓN DIRECTA (Kit‐AHU)

3789‐10.2022

CONTROL 

DEFINICIÓN DE PROTECCIONES, CONTROL Y COMUNICACIÓN

PLC Programado

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL

CONTROLADOR

AUXILIARES DEL CONTROL

Control remoto externo

COMPONENTES:  EXISTENTE y/o CANTIDAD
SEÑALES DE CONTROL

Comunicación MODBUS

Humectador

TOTAL: 

Resistencias eléctricas

Lámparas UVc

BATERÍA AGUA (Señales para válvulas)

SI

TEMPERATURA (Tª)

HUMEDAD RELATIVA(Hr)

PROTECCIONES

SI

‐
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21. ANNEX DE CÀLCULS 

Diputació de Barcelona. Ajuntament de Gelida

Projecte executiu per a la instal·lació d'una caldera de biomassa 

i xarxa de calor per als equipaments municipals de Gelida

Passeig Circumval·lació 6. 
08790 Gelida. Barcelona

Annex de càlculs

2022/08  
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Cliente



18/08/2022Fecha 



Nº Escrito
 

Proyecto

Combustble:

Tipo de generador:

Condensación:

Potencia:

Rendimiento:

Tª de humos:

Caudal:

Alttud:

Tª amb. máxima:

kW

%

ºC

g/s

m

ºC

Madera

Caldera presurizada

NO

Nominal

400 126,29

90 90

180 120

330 110

196

36,3

Pa 0 0Tiro mínimo:

Mínima

INFORME DE CÁLCULO DE CHIMENEA MODULAR EN DEPRESIÓN, SEGÚN EN 13384-1

1. DATOS DEL ENTORNO Y DEL GENERADOR

Tª amb. mínima: ºC -7,2

Montaje: Exterior

CO₂ : % 10 10,2

2. DATOS DEL CONDUCTO

Altura total:

Longitud total: 1

TRAMO HORIZONTAL (COND. UNIÓN)

m

m

TRAMO VERTICAL

Longitud total:

Altura total: 5

5

Te de 90º: 1Conexión:

m

m

Tipo de salida: Salida libre

Dinakalc 4.3.0-ES 1 3dePágina



Primer requisito de presión:

Segundo requisito de presión:

Pz ≥ Pze Cumple

Potencia nominal:

Potencia mínima:

1,7 > 0,55 SI

8,66 > 0,07 SI

Pz ≥ Pb Cumple

Potencia nominal: 1,7 > 0 SI

3. CÁLCULOS Y COMPROBACIONES

Pa

Pa

Pa

REQUISITOS DE PRESIÓN

Potencia mínima: 8,66 > 0 SIPa

Tiro de la Instalación (a mayores del mínimo requerido)

1,15Potencia nominal:

Potencia mínima: Pa

Pa

Pz-Pze

8,6

Primer requisito de temperatura: Tiob

A potencia nominal:

A potencia mínima:

≥ Tg Cumple

157,9

90

0

0

>

>

SI

SI

REQUISITOS DE TEMPERATURA

ºC

ºC

Leyenda:

Pz

Pze

Pb

Tiob

Tg

Tiro disponible a la entrada de los humos en la chimenea

Tiro requerido a la entrada de los humos en la chimenea

Resistencia o caída de presión del suministro de aire para combustón

Temperatura de la pared interior a la salida de la chimenea

Temperatura límite

Dinakalc 4.3.0-ES 2 3dePágina



4. DIMENSIONADO

2637ºCTª media de la pared exterior:

119179ºCTª media de los humos:

1,34,6m/sVelocidad media de los humos:

MínimaNominal

T600 N1 D V2 GXXDesignación EN 1856-1:

410mmDiámetro exterior:

350mmDiámetro interior:

DPGama:

TRAMO HORIZONTAL (COND. UNIÓN)

TRAMO VERTICAL

Gama:

Diámetro interior:

Diámetro exterior:

Designación EN 1856-1:

mm

mm

DP

350

410

T600 N1 D V2 GXX

Velocidad media de los humos:

Tª media de los humos:

Tª media de la pared exterior: ºC

ºC

m/s 4,6

176

1

1,3

115

-3

MínimaNominal

SALIDA DE LA CHIMENEA

Velocidad de los humos:

Tª de los humos:

Tª de la pared exterior: ºC

ºC

m/s 4,6

174

1

1,3

112

-3

MínimaNominal

Dinakalc 4.3.0-ES 3 3dePágina



Biomassa Gelida

2022/08

Càlcul de bombes

Relació de bombes

inst sim c pressió Sel·lecció equip

Pdisp tipus velocitat * marca model

ref l/s m3/h kPa

b01 primari caldera 1 1 6,38 22,97 28 en línia simple manual Grundfos MAGNA1 65-80 F

b02 xarxa 1- distribució hidràulica 1 1 6,38 22,97 133 en línia simple variador freq. Grundfos TPE3 40-240 S-A-F-A-BQQE-HDC

b03 distribució interior Pavelló Municipal 1 1 6,22 22,39 51 en línia simple manual Grundfos MAGNA1 65-120 F

(*) pressió a ajustar segons traçat i composició definitius dels circuits hidràulics

bmgdbmb 1/3



Biomassa Gelida 17,3 15 -1,15 12,40 16 1,8

2022/08 22,3 20 -1,15 16,20 20 1,9

Vmx 1,2 m/s 1,00 28,5 25 -1,75 20,40 25 2,3 0,45

dp 0,4 KPa/m 0,25 37,2 32 -2,60 26,20 32 2,9 0,01

m 0 * 1,50 43,1 40 -1,55 32,60 40 3,7

dT K 2,00 54,5 50 -2,25 40,80 50 4,6

pex+Al, EN12318 2,50 67,2 65 -1,10 51,40 63 5,8

3,00 82,5 80 -1,25 61,40 75 6,8

4,00 107,1 100 -3,55 73,60 90 8,2

90,00 110 10,0

102,20 125 11,4

Càlcul bomba b02. Xarxa de distribució hidràulica

kPaautoridad

1,00 3 #

N C Dv Dp D calc Dint DN dp V l Pcircuitocoddervfiltr corteret eq reg acc equilregterminalP tot

kWq dt sim l/s mm mm mm KPa/m m/s m KPa u kPa kPa

b02 xarxa 1- distribució hidràulica 400 6,38 6,38 82,27 70,50 82,27 82,5 80 1,19 0 0 0 120,9

b03 xarxa 1- distribució hidràulica 100 1,59 1,59 41,14 42,31 42,31 43,1 40 1,09 0 0 0 167,9

total ramal xarxa 1 kPa

Trams instal·lació sala calderes (acer negre)

inèrcia-col·lector 400,0 15,00 1,00 6,38 6,38 82,27 70,50 82,27 82,5 80 0,18 1,19 10 2 8 1 5 1 10 0 0 12,25

col·lector xarxa 1 400,0 15,00 1,00 6,38 6,38 82,27 70,50 82,27 82,5 80 0,18 1,19 10 2 8 1 5 1 10 0 0 12,25

col·lector xarxa 2 FASE 2 100,0 15,00 1,00 1,59 1,59 41,14 42,31 42,31 43,1 40 0,36 1,09 10 4 8 1 5 1 9 0 0 12,29

Trams xarxa de distribució de calor. Circuït secundari (pex-an)

SC-A

pex Tram enterrat 400,0 15,00 1,00 6,38 6,38 82,27 70,50 82,27 90,00 110 0,12 1,00 6 1 4 1 0 0 2,14

A-B

pex Tram enterrat 400,0 15,00 1,00 6,38 6,38 82,27 70,50 82,27 90,00 110 0,12 1,00 110 13 4 1 0 0 14,86

an Tram aeri 400,0 15,00 1,00 6,38 6,38 82,27 70,50 82,27 82,5 80 0,18 1,19 0 5 0 0 0 0,00

C-SC2

an Tram enterrat 60,0 15,00 1,00 0,96 0,96 31,86 35,05 35,05 37,20 32 0,29 0,88 4 1 4 1 0 0 2,26

B-C

pex Tram enterrat 400,0 15,00 1,00 6,38 6,38 82,27 70,50 82,27 90,00 110 0,12 1,00 26 3 4 1 0 0 4,59

an Tram enterrat 400,0 15,00 1,00 6,38 6,38 82,27 70,50 82,27 82,50 80 0,18 1,19 0 4 2 0 0 1,99

C-SC1

pex Tram enterrat 300,0 15,00 1,00 4,78 4,78 71,25 63,41 71,25 73,60 90 0,19 1,12 60 12 4 2 0 0 13,30

an Tram aeri 300,0 15,00 1,00 4,78 4,78 71,25 63,41 71,25 82,5 80 0,11 0,90 150 17 5 0 0 0 16,77

B-SC3

pex Tram enterrat 60,0 15,00 1,00 0,96 0,96 31,86 35,05 35,05 40,80 50 0,19 0,73 170 32 4 1 0 0 32,97

A-SC4

pex Tram enterrat 100,0 15,00 1,00 1,59 1,59 41,14 42,31 42,31 51,40 63 0,15 0,77 660 102 4 1 0 0 102,92

pex Tram enterrat a sc4 50,0 15,00 1,00 0,80 0,80 29,09 32,77 32,77 40,80 50 0,14 0,61 660 91 4 1 0 0 91,43

Trams instal·lacions interiors d'enllaç (acer negre)

an SC1 Poliesportiu Municipal de Gelida 300,00 15,00 1,00 4,78 4,78 71,25 63,41 71,25 82,5 80 0,11 0,90 20 2 8 1 2 1 1 5 3 0 30,00 40,60

an SC2 Cervol Blau-Piscina Estiu 60,00 15,00 1,00 0,96 0,96 31,86 35,05 35,05 37,2 32 0,29 0,88 20 6 8 1 2 1 1 1 3 0 30,00 39,88

an SC3 Llar Moncauet 60,00 15,00 1,00 0,96 0,96 31,86 35,05 35,05 37,2 32 0,29 0,88 20 6 8 1 2 1 1 1 3 0 30,00 39,88

an SC4 Camp de Futbol 50,00 15,00 1,00 0,80 0,80 29,09 32,77 32,77 37,2 32 0,21 0,73 20 4 8 1 2 1 1 1 3 0 30,00 38,27

an SC5 Vestuaris Frontó-pàdel 50,00 15,00 1,00 0,80 0,80 29,09 32,77 32,77 37,2 32 0,21 0,73 20 4 8 1 2 1 1 1 3 0 30,00 38,27

Cabal per potència tèrmica real demandada

SC1 Poliesportiu Municipal de Gelida 300,00 15,00 1,00 4,78 4,78

SC2 Cervol Blau-Piscina Estiu 60,00 15,00 1,00 0,96 0,96

SC3 Llar Moncauet 60,00 15,00 1,00 0,96 0,96

SC4 Camp de Futbol 50,00 15,00 1,00 0,80 0,80

bmgdbmb 2/3



Biomassa Gelida 17 15 -1,15 12,40 16 1,8

2022/08 22 20 -1,15 16,20 20 1,9

Vmx 1,2 m/s 29 25 -1,75 20,40 25 2,3 0,45

dp 0,4 KPa/m 37 32 -2,60 26,20 32 2,9 0,01

m 0 * 43 40 -1,55 32,60 40 3,7

dT K 55 50 -2,25 40,80 50 4,6

pex+Al, EN12318 67 65 -1,10 51,40 63 5,8

83 80 -1,25 61,40 75 6,8

107 100 -3,55 73,60 90 8,2

90,00 110 10,0

102,20 125 11,4

Càlcul bomba b01. Circuit primari caldera

N C Dv Dp D calc Dint DN dp V l Pcircuitocoddervfiltr corteret eq reg accequilreg terminalP tot

kWq dt sim l/s mm mm mm KPa/m m/s m KPa u kPa kPa

b01 primari caldera 400 15,00 6,38 6,38 82,27 70,50 82,27 83 80 1,19 0 0 0 25,09

circuit primari caldera 6,38 6,38 82,27 70,50 82,27 83 80 0,18 1,19 40 7 10 1 7 8 0 0 10 25,09

bmgdbmb 3/3



Biomassa Gelida

2022/08

Vasos expansió

primari caldera

X01

fred "f" calor 90-70 "q" calor 45-40 "qr" vas expansió

T V T V T V dV P V vas

ºC l/kg ºC l/kg ºC l/kg l MPa l

mx 5 1,0000 10 1,0004 5 1,0000 0,30

min 40 1,0079 110 1,0515 80 1,0290 servicio 0,15

d 35 0,0079 100 0,0511 75 0,0290 q 275,5 0,15 551

935

volum circuit

tram o element n tub altres V

DN l maj

m l l 1,10

total 4901 5391

pex 1 12 0,00

1 16 0,00

1 26 0,00

1 33 0,00

1 41 0,00

1 51 0,00

1 61 0,00

1 74 0,00

1 90 0,00

1 102 0,00

an 1 37 0,00

1 43 0,00

1 55 0,00

1 67 0,00

1 83 60 320,74

1 107 0,00

1 125 0,00

1 200 0,00

1 225 0,00

1 250 0,00

1 300 0,00

caldera 1 1580 1580,00

diposits inercia 1 3000 3000,00



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 244,80 144,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 31,50 31,50

totals d'excavació 276,30 t 175,50 m
3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 13,320 0,512 8,880

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 13,32 t 0,7544 8,88 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m
3

- altres

-

-

-

Ordre MAM/304/2002

-

PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GELIDA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

mateixa obra altra obra

-

especificar

Residus de construcció

Codificació residus LER

Terres contaminades

Residus que contenen PCB

especificar -

especificar -

és residu

reutilització

si

Comarca : ALT PENEDÈS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

GELIDA

totals d'enderroc 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

PASSEIG CIRCUMVAL·LACIÓ 6

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Residus d'enderroc 
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si

si

-

-

-

-

si
si
si
-
-

-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 172,8
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 37,8
terres contaminades 0

Total 210,6

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0,00

Maons, teules i ceràmics 40 13,32

Metalls 2 0,00

Fusta 1 0,00

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,00

Paper i cartró 0,50 0,00

Especials* inapreciableinapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne

millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

minimització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 

d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

0,00

0,00

0,00

145,45

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

Enderroc, Rehabilitació, 

4.-

5.-

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

especial

cal separar

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00

tipus de residu

no no especial

no especial

no no especial

no inert

no inert

no no especial

no no especial

R.D. 105/2008

si

0,00

6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

0,00

a la mateixa obra

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

0,00

0,00

37,80

27,36

0,00

(m
3
)

27,36

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no

0,00

183,250,00
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si

si

si

tipus de residu

Terres i runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 183,25

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 0,00 0,00

Maons i ceràmics 11,99 179,82

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

179,82

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

2.806,84

El volum dels residus és de : 293,94

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.300,00

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

gestió fora obra

0,00 976,17 1.650,86

- - -

- -

- -

-

E-1035.08

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Costos*

PRESSUPOST 

adreça codi del gestor

08739 SUBIRATS

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

SL

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)

gestor
CTRA N-340 PK 1229,5

-

-

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva

correcta gestió

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Valoritzador / Abocador          

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

4962,05

- -

916,23 1650,86

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Classificació          Transport                                                                

-

0,00

runa neta

- -

59,94

Compactadores

-

- -

0,00

-

-

-

- -
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- -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PEDRERA DE L'ORDAL

0,00 - -

- -

-



unitats 1

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats 1 unitats 1

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-

-

-

-

-

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

plec de condicions
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T 285,06 T

T 11,99 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 4,55 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 16,94 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

10,00

FIANÇA

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del:

13,32

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

236,39Total fiança **

21,5

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

euros/T 186,34

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de GELIDA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

285,06

euros/T

PES TOTAL DELS RESIDUS

50,05
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